Estado do Rio de Janeiro
MUNICIPIO DE PIRAI

EDITAL DE TOMADA DE PRECOS N°: 012/2020

ENTIDADE: Municipio de Pirai

UNIDADE AD_MINISTRATIVA: Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo.
AUTORIZACAO: PROCESSO N*: 12.663 e 12.671/2020

RECURSO ORCAMENTARIO: 449051 - 11601554300062430 ¢ 11901236100121340.

O Municipio de Pirai, através da Comissdo Permanente
de Licitagdo, adiante nominada C.P.L., sito na Rua Dr. Luiz Antdnio Garcia da Silveira, n® 16-
Fundos, Centro, em Pirai, Estado do Rio de Janeiro, comunica aos interessados que fara realizar
as 09h do dia 10/12/2020, licitagdio por tomada de pregos, em regime de empreitada por prego
global, do tipo menor prego, de acordo com o que determina a Lei n°® 8.666 de 21 de junho de
1993 e sua legislagdo suplementar e, sob as seguintes clausulas e condigdes:

CLAUSULA 1 - OBJETO DA LICITACAO

Obra de construgdo de muro prote¢éo atirantado, na Rua Belmont, n° 99, Ponte da
Laranjeiras e na Escola Jodo Feliciano na Estrada Pirai/Paracambi, Rosa Machado 1° distrito,
conforme projeto bésico e instrugdes constantes do presente edital e seus anexos.

CLAUSULA 2 - CONDICOES DE PARTICIPACAO

2.1 - Poderfio participar desta licitagdo, empresas do ramo de obra e servigos de engenharia, que
se encontrarem devidamente inscritas no Setor de Cadastro do Municipio de Pirai, cujos
certificados estejam em vigor ou que atendam as condigdes exigidas para cadastramento
até o 3° dia anterior a data do recebimento das propostas, observada a necessdria
qualificag@o.

2.2 — Considera-se, para fins desta Tomada de Precos, o Certificado Cadastral em vigor, quando
a sua data de vencimento e a documentagdo exigida no cadastro para obtengdo do mesmo,
niio estiverem com o prazo de validade expirado na data desta licitag@o.

2.3 - As microempresas e as empresas de pequeno porte ¢ assegurado o tratamento diferenciado
de que trata a Lei complementar n° 123, de 14/12/2006 e legislagdo suplementar.

2.4 - Nio serfio admitidas na licitagdo proponentes reunidos em consorcio.
2.5 - Nfo serdo admitidas na licitagdo as empresas suspensas do direito de licitar, no prazo €
nas condi¢des do impedimento ¢ as declaradas iniddneas pela Administragdo Direta ou

Indireta federal, estadual ou municipal.

2.6 - Nio poderio participar da licitagdo, pessoa fisica ou juridica que tiveram, participagdo na
elaboragao do projeto, conforme artigo 9° Inciso [ e 11 da Lei 8.666/93.

2.8 - No local, data e hora fixados no preAmbulo deste edital, os interessados em participar desta
Tomada de Pregos entregardo a Comissio Permanente de Licitagdo, um envelope contendo

¥ “a\ a documentagio - envelope “A” e um envelope contendo a proposta comercial - envelope
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2.9- A representagdo da licitante nas sessdes e nos atos do procedimento, se fard por
representante credenciado, segundo critério abaixo:

a)
b)

d)

2.10- A

A representagdo da empresa se fara no maximo por 01 (uma) pessoa;

Habilitagdo do representante mediante apresentagdo de documento procuratério com
firma reconhecida, que declare expressamente ter poderes para atuar na licitagdo
juntamente com o contrato social, identificando/qualificando a pessoa que assina o
documento;

No caso da empresa ser representada pelo titular ou um de seus diretores, devidamente
apto, o credenciamento se fard com a apresentacgio e entrega do ato constitutivo social
e/ou documento de elei¢io de administrador, devidamente registrado na Junta
Comercial ou no Cartério, conforme o caso.

As microempresas e empresas de pequeno porte, para utilizarem as prerrogativas
estabelecidas na Lei Complementar n° 123/2006 e legislagdo suplementar, deverfo se
qualificar como tal, entregando através do representante credenciado a informagdo
prestada pelo site da Junta Comercial de que ostenta tal condig&o.

Caso esse servigo ndo esteja disponivel, deverd ser apresentada certiddo expedida pela
Junta Comercial do seu domicilio, conforme o art. 8° da IN 103 do Departamento
Nacional de Registro do Comércio, de 30.04.2007, que demonstre essa condig&o.

auséncia de representante credenciado da licitante na sessdo, ndo impedird o

prosseguimento do procedimento pela Comissdo Permanente de Licitagdo, nem repercutira
sobre as decisdes que esta houver de proferir.

CLAUSULA 3 - DOCUMENTACAO DE HABILITACAO - ENVELOPE “A”

3-1 — Embora cadastrada, a empresa licitante deverd apresentar os seguintes documentos:

3.1.1- Habilitagéo Juridica.

a)
b)

d)
e)

Certificado de Inscrigéo no Cadastro da Prefeitura Municipal de Pirai.

Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se
tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ag¢des, acompanhado
de documentos de elei¢do de seus administradores, com registro na Junta Comercial
pertinente ou a publica¢do prevista na Lei n° 6404/76;

Registro no Registro Publico de Empresas Mercantis, em se tratando de empresario
individual ou sociedade empresaria;

Registro no Registro Civil das Pessoas Juridicas, em se tratando de sociedade simples;
Decreto de autorizagdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no Pais e ato de registro ou autorizagdo para funcionamento expedido
pelo 4rgdo competente.

Ultima Declaragdo Simplificada da Pessoa Juridica exigivel pela Secretaria da Receita
Federal, conforme art. 25 da LC n°® 123/2006 e legislag@o suplementar, devidamente
assinada pelo representante legal da empresa, para o caso de licitantes que desejarem
utilizar-se da prerrogativa de microempresas ou empresas de pequeno porte.




3.1.2- Regularidade Fiscal

a) Prova de inscri¢do no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ/MF);

b) Prova de inscrigdo no cadastro de Contribuinte Estadual ou Municipal, conforme o
caso, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e
compativel com objeto licitado;

¢) Prova de regularidade com as Fazendas: Federal (Certidio Conjunta Negativa de
Tributos Federais e Divida Ativa da Unifio), Estadual (Certiddo Negativa de Débito de
ICMS e Certiddo Negativa de Divida Ativa quando a legislagio estadual assim
dispuser) e Municipal (Certiddo Negativa de Tributos Municipais e Certiddo Negativa
de Divida Ativa quando a legislagdo municipal assim dispuser), do domicilio ou sede
do licitante, ou outras equivalentes, tais como certiddes positivas com efeito de
negativa, na forma da lei;

d) Prova de regularidade de débitos relativo as Contribuigdes Previdenciarias e as de
Terceiros (Certiddo Negativa de Débito ou Positiva com Efeitos de Negativa emitida
pela Receita Federal) e ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo — FGTS (Certid4o
de Regularidade de Situagdo emitida pela CEF), demonstrando situacdo regular no
cumprimento dos encargos sociais instituidos por Lei, conforme legislagio em vigor.

e) Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justiga do Trabalho, mediante
a apresentacdo de certiddo negativa, nos termos do Titulo VII - A da Consolidago das
Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto - Lei n° 5.452, de maio de 1943

3.1.2.1 - A documentagdo(Ges) de regularidade fiscal, devera(ao) comprovar a inexisténcia tanto
de débitos inscritos quanto de ndo inscritos na Divida Ativa, ou demonstrar de outra
forma tal situagdo fiscal, podendo, para tanto, estar(em) acompanhado(s) de legislago
especifica ou informagdo oficial do 6rgdo fazendario.

3.1.2.2 - A comprovagdo de regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte
somente serd exigida no caso de vierem a ser a vencedora da tomada de Pregos, nos
termos do art. 42 da Lei Complementar n°® 123/2006 e legisla¢do suplementar.

3.1.2.3 — As microempresas e empresas de pequeno porte deverdo, no entanto, apresentar todos
documentos elencados no subitem 3.1.2 deste Edital, mesmo que apresentem alguma
restrigdo.

3.1.2.4 — Havendo alguma restricdo na comprovago da regularidade fiscal exigida neste Edital,
sera(ao) assegurado(s) 4(s) microempresa(s) e empresa(s) de pequeno porte
adjudicatéria(s) deste certame o prazo de 5 (cinco) dias uteis, contado a partir do
momento em que for(em) declarada(s) a(s) vencedora(s), prorrogaveis por igual
periodo, a critério da Administragdo Municipal, para a regularizacio da
documentagdo, pagamento ou parcelamento do debito, e emissdo de eventuais
certiddes negativas ou positivas com efeito de certiddo negativa.

3.1.2.5 — A néo regularizagdo da documentagéo no prazo previsto no subitem 3.1.2.4, implicara
decadéncia do direito a contratagdo, sem prejuizo das sangdes previstas no art. 81 da
Lei n°® 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado & Administragdo Municipal
convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificagdo, para celebrar a

T !‘-f:'}'.‘,,‘-}:;_‘}\ contratagdo, ou revogar a licitacdo.

3.
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3.1.3- Qualificagdo Técnica

a) Certiddo de registro do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA ou
Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU, da jurisdi¢io da sede da licitante,
referente ao presente exercicio.

b) b) Comprovagio pelo licitante de possuir no seu quadro permanente, na data desta
licitagdo, profissional de nivel superior ou outro devidamente reconhecido pelo CREA,
detentor de atestados de responsabilidade técnica por execucdo de obras e servigos com
caracteristicas semelhantes ao objeto desta tomada de pregos, limitada a parcela de
maior relevéncia: Perfurago rotativa item 3.6 e 5.6, codigo Emop 01.002.0028 - A,
Tirante protendido de ago item 3.8 e 5.8, c6digo Emop 11.020.0003-F. A comprovagio
serd feita através de atestado fornecido por pessoas juridicas de direito publico ou
privado, devidamente registrado no CREA ou CAU.

3.1.3.1 — A comprovagdo de que o detentor de atestados de responsabilidade técnica é vinculado
a licitante através de apresentago de ficha de registro de empregado, de contrato
particular de prestagdo de servigo, de contrato de trabalho por prazo determinado, da
Certiddo de Registro no CREA ou CAU ou outros instrumentos legais que
demonstrem a relagdo juridica entre a empresa e o profissional.

3.1.4 - Qualificagdo Econdmica e Financeira

a) Certiddo negativa de pedido de faléncia e concordata, expedida pelo distribuidor da
sede da pessoa juridica. Para os licitantes com sede no Municipio de Pirai a
comprovagéio desta exigéncia se fard mediante certiddo expedida pelo Cartorio
Distribuidor, Contador e Partidor da Comarca. Os licitantes com sede em outros
Municipios da Federagdo as certiddo(des) deverd(do) vir acompanhada(s) de
declaragéio da autoridade juridica competente, relacionando o(s) distribuidor(es) que,
na comarca de sua sede, tenha(m) atribui¢iio para expedir certiddes negativas de
faléncias e concordatas. Ndo serfio aceitas certiddes passadas com mais de 90
(noventa) dias contados da efetiva pesquisa no cartério, em relagio a data da
realizacdo da licitacdo;

3.1.5 - Declaragfio Relativa a Trabalho de Menores

a) Declaragédo (papel timbrado da empresa) de que a empresa n#io utiliza menores de 18
(dezoito) anos para trabalho noturno, perigoso ou insalubre; nem menores de 16
(dezesseis) anos para qualquer trabalho, salvo na condi¢fo de aprendiz, a partir de 14
anos, em conformidade ao disposto no inciso XXXIII, do artigo 7° da Constituigio
Federal, conforme anexo II do edital.

3.2 - Os documentos exigidos para habilitagdo poderfio ser apresentados em original por
qualquer processo de copia autenticada por cartorio competente ou por servidor
responsavel pelo Setor de Cadastro da Prefeitura Municipal de Pirai, publica¢do em 6rgio
da Imprensa oficial, ou por meio de emissdo na internet estando sua aceitagdo
condicionada a confirmagdo da regularidade junto ao 6rgdo competente.
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3.3- Os documentos de habilitagio deverdo estar acondicionados em um tnico envelope
lacrado, contendo em sua parte externa, além da razdo social da proponente, os dizeres:

MUNICIPIO DE PIRAI

ATT.: COMISSAO DE LICITACAO

TOMADA DE PRECOS N°: 012/20

DOCUMENTO PARA HABILITACAO - ENVELOPE “A”

CLAUSULA 4 - APRESENTACAO DA PROPOSTA - ENVELOPE “B”

4.1 — A licitante apresentard sua proposta em 02 (duas) vias, em papel timbrado da empresa,
datada, rubricada e assinada por seu representante legal, constituida pelos seguintes
elementos:

a) carta de apresentagdo da proposta, conforme anexo I do edital, indicando:
a.l - o prego global em valor numérico, em moeda do Pais e por extenso;
a.2 — o prazo para execugdo dos servigos serd de 45 (quarenta e cinco) dias conforme
cronograma fisico-financeiro.
a.3 — declaracdo de validade da proposta pelo prazo de 60 (sessenta) dias, contados a partir
da data de recebimento da proposta.

b) cronograma fisico-financeiro dos servigos, compativel com o cronograma de
desembolso méaximo — anexo V;

c) planilha or¢gamentaria na forma da planilha constante do Anexo IV do Edital, com
indicag@o dos quantitativos e dos pregos unitarios, parciais e totais, que serviram de
base a elaboragdo da proposta comercial da licitante, obedecendo as especificagdes
quanto ao seu contetido;

4.2 - No prego proposto devera estar incluido todos os custos de materiais e equipamentos,
ferramentas, transportes, carga e descarga de materiais, mdo de obra, despesas
administrativas, legislag@o social trabalhista e previdencidria, da infortunistica do trabalho e
responsabilidade civil por quaisquer danos causados a terceiros, tributos, lucros, enfim, tudo
o que for necessario para perfeita execugdo dos servigos objeto da licitagfo.

4.3 — O prego global maximo estabelecido para aceitagdo da Proposta ¢ de R$- 409.206,74
(Quatrocentos e nove mil, duzentos e seis reais e setenta e quatro centavos).

4.4— Os pregos unitarios constantes da planilha orcamentaria (Anexo IV) serdo considerados
maximos, sendo desclassificada proposta de pregos, cuja planilha or¢amentaria apresente
valores superiores aos limites maximos unitérios estabelecidos e ou prego global méaximo
superior estabelecido ao disposto no item 4.3.

4.5- Nio serdo consideradas propostas que contenham ofertas e/ ou vantagens nfo previstas no
Edital.

L~ L‘*/ :4.6- A planilha orgamentiria a que se refere a letra “c” do item 4.1 juntamente com o
s ( L W/\ cronograma fisico-financeiro, servirdo de base para os pagamentos, os quais serdo efetuados

e
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por servigos efetivamente realizados, de conformidade com disposto na CLAUSULA 13
deste edital.

4.7- Deste modo, a planilha orgamentéria a ser elaborada pela licitante deverd conter a
discriminagdo dos itens e subitens de servigos com seus respectivos valores, os quais irdo
constituir as parcelas do cronograma fisico-financeiro para fins de medicdo e
consequentemente pagamento.

4.8 - Na hipétese de divergéncia entre os pregos unitérios e os totais de cada item do Servigo,
prevalecerdo os primeiros. No caso de discordincia entre os valores numéricos e os
considerados por extenso, prevalecerdo estes dltimos. As planilhas serfio conferidas, sendo
considerados como certo 0s pregos unitérios e as quantidades nelas registradas, corrigindo-
se, para fins, de obten¢do do prego global da proposta somente os erros de calculo
porventura encontrados.

4.9 - A proposta comercial e seus elementos constitutivos deverfio estar acondicionados em um
tnico envelope lacrado, contendo em sua parte externa, além da razdo social da
proponente, os dizeres:

MUNICIPIO DE PIRA{

ATT.: COMISSAO DE LICITACAO
TOMADA DE PRECOS N°: 012/20
PROPOSTA COMERCIAL - ENVELOPE “B”

CLAUSULA 5 - CRITERIO DO JULGAMENTO

5.1 - No dia, hora e local indicados no predmbulo deste edital sera realizado o julgamento da
licitagdo, pela Comissdo Permanente de Licitagdo, composta no minimo por 03 (trés)
membros, a qual competira:

a) registrar em ata os nomes, por ordem alfabética de A a Z, das empresas que retiraram o

edital;

b) receber os envelopes de documentagéo (“A”) e de proposta comercial (“B”);

c¢) analisar as credenciais dos representantes das licitantes;

d) abrir envelope “A”(DOCUMENTACAO), apreciar, analisar e rubricar a sua
documentacio;

e) devolver os envelopes “B” (PROPOSTA) fechados aos licitantes inabilitados, desde
que ndo tenha havido recurso ou ap0s o seu julgamento;

f) proceder a abertura dos envelopes de proposta comercial das licitantes habilitadas,
desde que transcorrido o prazo sem interposi¢do de recurso, ou tenha havido
desisténcia expressa, lavrada em ata, ou ap6s o julgamento dos recursos interpostos;

g) rubricar todas as pegas contidas na proposta comercial;

h) desclassificar as propostas que:

- ndo atenderem as condig¢des do edital;
- com valor global superior ao limite estabelecido no item “4.3” e com valores

e unitarios em desacordo ao disposto no item 4.4;

}""*’5-?:-\,"\ - com pre¢os manifestamente inexeqiifveis, nos termos do art. 48, § 1° alinea “a e b”
da Lei n° 9.648 de 27/05/98.
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i) classificar as propostas que atenderem as condigdes deste edital, levando em
consideragdo 0 menor prego ofertado, pela ordem crescente dos preos propostos;

J) lavrar ata circunstanciada da sesso de licitagfio, assina-la e oferecé-la as assinaturas das
licitantes presentes ao ato;

k) organizar mapa da licitagio e emitir parecer indicando a proposta mais vantajosa para
0 Municipio de Pirai.

5.2 - Poderdo ser, a critério da Comissfo, relevados erros ou omissdes formais, que nio resultem
prejuizos para o atendimento da proposta ou para a Administragéo.

5.3 - Serd considerada vencedora a licitante que oferecer o menor preco global julgado
exequivel, compativel com os pregos de mercado e apresentem os pregos unitérios dentro
dos limites estabelecidos.

5.4 - A Comissdo Permanente de Licitagdo podera ser assessorada tecnicamente, cabendo aos
assessores emitir pareceres quando solicitados pela Comiss3o.

CLAUSULA 6 - CRITERIO DE DESEMPATE

6.1 - Havendo igualdade entre 02 (duas) ou mais propostas comerciais, o desempate entre as
propostas se fara, obrigatoriamente, por sorteio na mesma sessdo de julgamento e, se
processard da forma que se apresentar mais pratica, a exclusivo critério da CPL, decidida
por maioria de votos da totalidade de seus membros, ou no caso de microempresas ou
empresas de pequeno porte, de acordo com o critério a seguir discriminado:

6.1.1 - serd assegurada, como critério desempate, preferéncia de contratagio para as
microempresas ou empresas de pequeno porte, nos termos do art. 44 da Lei Complementar
n° 123/2006 e legislagdo suplementar, entendendo-se por empate, neste caso, aquelas
situagdes em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno
porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores a proposta mais bem classificada.

6.1.2 — para efeito do disposto no subitem 6.1.1, ocorrendo o empate, sera adotado os seguintes
procedimentos:

6.1.2.1- a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada podera apresentar
proposta de prego inferior aquela considerada vencedora do certame, situagio em que sera
adjudicado em seu favor o objeto licitado;

6.1.2.2 — néo ocorrendo contratagdo da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do
subitem 6.1.2.1, serdo convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na
hipotese do subitem 6.1.1, conforme a ordem de classifica¢do, para o exercicio do mesmo
direito;

6.1.2.3 — no caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas ¢ empresas de
pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no subitem 6.1.1, sera realizado
sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor

oferta;
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6.1.2.4 — na hipétese da ndo-contratagfio nos termos previstos nos subitens 6.1.1 a 6.1.2.3, o
objeto licitado serd adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora no certame.

CLAUSULA 7 - ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO

7.1 -Adjudicada esta tomada de pregos em despacho nos autos do processo de licitagdo e,
homologada pelo Sr. Prefeito Municipal, a adjudicatdria sera convidada para assinar o
Contrato. O prazo para assinatura do Contrato sera de até 05 (cinco) dias uteis, ap6s a data de
notificagdo feita pelo Municipio.

7.2 - Caso a licitante seja de outro estado da federagdo, sera necessario o visto do CREA/RJ ou
CAU/RI quando da assinatura do contrato.

7.3 - No caso da adjudicataria ndo assinar o Contrato no prazo e condi¢des estabelecidas, o
Municipio de Pirai a seu exclusivo critério, poderd adjudicar o objeto desta licitagdio a
licitante classificada em segundo lugar e assim, sucessivamente, desde que aceitas as
condigdes de prego da licitante classificada em primeiro lugar.

7.4 - Se a licitante, classificada em primeiro lugar, ndo cumprir o estabelecido no item 7.2,
incidird em multa correspondente a 10% (dez por cento) do valor da proposta comercial.

7.5 - O Municipio de Pirai podera revogar a Licitagdo e, consequentemente, anula-la nos termos
do art. 49 da Lei n° 8.666/93.

CLAUSULA 8 - EXECUCAO DOS SERVICOS

8.1 - Os elementos necessarios ao perfeito entendimento dos servigos constam nos Anexos I a
VII do edital.

8.2 - Os quantitativos de servigos, constantes da planilha de or¢amentdria, estdo de acordo com
os projetos de engenharia, podendo, entretanto, ocorrer variagdes para mais ou para menos,
se necessario a melhoria técnica dos servigos, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento)
do valor inicial, reajustado, do contrato.

8.3 - Caso ocorra determinado servigo que ndo tenha sido previsto no Anexo IV, seu preco
unitario sera elaborado de comum acordo entre as partes envolvidas no Contrato,
respeitados os limites previstos no Pardgrafo 1° do Artigo 65 da Lei n® 8.666/93.

8.4 - Os materiais e equipamentos necessdrios a execugdo da obra/servigos, serdo fornecidos
pela Contratada, que empregard, exclusivamente, materiais de primeira qualidade,
obedecendo rigorosamente ao projeto de engenharia.

8.5 - A Contratada devera comprar todos os materiais necessarios a execugéio dos servigos,

considerando os respectivos prazos de entrega e, a data provavel de uso dos mesmos no
local. A demora na entrega do material e/ de equipamentos, por parte dos fornecedores,
ndo sera aceita como justificativa para atrasos na realizagio da obra ou para substitui¢do
dos referidos materiais.
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8.6 -

8.7-

8.8 -

8.9 -

8.10 -

A Contratada responderd pela seguranga das instalagdes, material e pessoal envolvido com
a obra, fazendo cumprir todas as exigéncias contidas nas normas, nos regulamentos e na
legislagdo trabalhista em vigor.

A Contratada mantera no local da obra, engenheiro habilitado, que assuma, perante a
fiscalizagdio a responsabilidade técnica pela execugdo dos servigos e, que tenha poderes
para deliberar sobre qualquer determinagdo de urgéncia que se torne necessaria.

A Contratada ¢ obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, qualquer se¢do ou parcela dos trabalhos que néo sejam aceitas pela fiscalizagdo
por apresentarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execugdo ou materiais
empregados.

Durante a execugéo dos servigos, a Contratada obriga-se a observar rigorosamente toda a
regulamentagdio aplicavel, projetos, especificagdes, desenhos, detalhes, os elementos e
instru¢des fornecidas pela fiscalizagdo, normas técnicas da ABNT, respondendo por
quaisquer falhas, atrasos e outras faltas, que deverdio ser sanadas sem Onus para a
Contratante.

A aceitagdo dos servigos so se dard, apos a realizagdo de todos os testes finais e, estando
0 objeto contratado em plenas condi¢des de utilizagdo. Ficard assim a cargo da
Contratada a previsdo dos servigos e/ou materiais necessarios a execugdo do objeto
contratado, mesmo quando ndo explicitamente indicados.

CLAUSULA 9 - FISCALIZACAO

9.1-

9.2 -

9.3-
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A execugdo dos servigos serd objeto de acompanhamento, controle, avaliagdo e
fiscalizagdo pela Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo do Municipio de Pirai.

A fiscalizagdo ¢ exercida no interesse da Administragdo Municipal e nfo exclui nem
reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros por qualquer
irregularidade, e na sua ocorréncia ndo implica corresponsabilidade da Contratante ou de
seus agentes e prepostos.

Cabera a Contratada o fornecimento e manutengdo de um “Diario de Obras” no local,
permanentemente disponivel para langamento dos seguintes fatos e ocorréncias:

a) Pela Contratada:
- As consultas a fiscalizagéo;
- As datas de conclusdo das etapas caracterizadas de acordo com cronogramas;
- Os acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos;
- As respostas as interpelag¢Ses da fiscalizagfio;
- Eventos discriminados no item 10.5 deste edital e, outros fatos que, a juizo da
Contratada, devem ser objeto de registro.
b) Pela Fiscalizagéo:
- Juizo formado sobre o andamento da obra/servigos, tendo em vista os projetos,
especificagbes, prazos e cronogramas;
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- Observagdes cabiveis a propodsito dos langamentos da Contratada no “Diario de
Obras™;

- Solugdes as consultas langadas ou formuladas pela Contratada;

- Restrigdes que lhe paregcam cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do
desempenho da contratada e sua equipe;

- Determinag@o de providéncias para o cumprimento do projeto e especificagdes;

- Outros fatos ou observagdes cujo registro se torne conveniente ao trabalho da
fiscalizagdo.

CLAUSULA 10 - PRAZO DE EXECUCAO

10.1 - O prazo para execugdo dos servigos, objeto desta licitagdo, serd de 45 (quarenta e cinco)
dias, conforme cronograma fisico-financeiro constante no projeto basico, contados a
partir do quinto dia do recebimento da “Ordem de Servi¢o™ emitida pela Contratante.

10.2 - A Contratada obriga-se dar inicio aos servigos em até 05 (cinco) dias apds o recebimento
da “Ordem de Servigo™.

10.3 - O atraso na execugédo de qualquer etapa de servigo, fixada no cronograma de execugio,
sem justificativa aceita pela fiscalizagdo, sujeitard a Contratada as penalidades previstas
no CLAUSULA 15 deste edital.

10.4 - A prorrogagdo do prazo na concluséo e entrega dos servigos, ficar4 a exclusivo critério da
Prefeitura Municipal de Pirai, e somente sera possivel quando:

a) houver alteragdo do projeto ou especificagdes, pela Secretaria Municipal de Obras e
Urbanismo do Municipio de Pirai, que justifique a prorrogagéo;
b) motivo de forga maior, conforme item 10.5 do Edital;

10.5 - Entende-se por for¢a maior, o evento que nfio possa se prever, ou que em se prevendo,
ndo possa ser evitado, entre os quais exemplificam-se os seguintes:

- Greve generalizada (néo incluidas aquelas na propria Contratada);

- Calamidade Publica;

- Acidente em que implique o retardamento na execugdo dos servigos, sem culpa da
Contratada;

- Chuvas intensas e suas conseqtiéncias;

- Outros casos que se enquadrem no paragrafo unico do artigo 393 do Cddigo Civil
Brasileiro.

CLAUSULA 11 - RECEBIMENTO DO OBJETO

11.1 - O recebimento dos servigos ficara condicionado a sua aprovagfo pela fiscaliza¢do da

Secretaria de Obras e Urbanismo do Municipio de Pirai, de acordo com o seguinte

critério:

a) provisoriamente, ao término dos servigos, a Contratada redigird um termo de com_:lusﬁo
e, 0 entregard ao fiscal responsavel pelo acompanhamento dos servigos, que verificara
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se tudo estd conforme previsto no projeto e cldusulas contratuais, emitindo parecer
conclusivo em até 15 (quinze) dias, através de “Termo de Recebimento Provisério”.

b) definitivamente, em até 90 dias contados a partir da data do recebimento provisorio,
mediante termo circunstanciado elaborado por Comissdo composta por 03 (irés)
membros designados pelo Sr. Prefeito Municipal, comprovando a adequagiio do objeto
a0s termos contratuais.

CLAUSULA 12 - MEDICOES E PAGAMENTOS

12.1 -

12.2 -

12.3 -

12.4 -

12.5 -

O pagamento dos servigos sera feito conforme o cronograma fisico-financeiro, servindo
como base a planilha orgamentéria e, de acordo com os servigos efetivamente realizados,
cuja execugdo, a contendo, serd verificada pela fiscalizagéo.

O pagamento serd efetuado a Contratada, pela Tesouraria da Fazenda Publica Municipal
em moeda corrente do Pais, através de crédito em conta bancaria do contratado, 30
(trinta) dias apds o adimplemento de cada parcela da obra, e mediante apresentagdo dos
documentos de cobranga devidamente atestados pela secretaria competente.

As medigGes somente serdo pagas com a apresentagdo da nota fiscal; do comprovante de
recolhimento do Imposto Sobre Servigos de Qualquer Natureza (ISS) junto a Municipio
de Pirai ¢ os comprovantes de recolhimento ao INSS e ao FGTS, referente a atividade
concernente ao objeto licitado.

Em caso de atraso injustificado no pagamento, dentro do prazo acima estabelecido, o
valor serd acrescido de 1% (um por cento) de juros de mora ao més “pro rata tempore”,
assim como, compensado financeiramente 4 taxa de 1% (um por cento) ao més, pro rata
dia, contados a partir do dia seguinte ao de seu vencimento e até o dia do seu efetivo
pagamento.

Caso a Prefeitura antecipe o pagamento dentro do prazo estabelecido, fard jus a um
desconto na razdo de 1% (um por cento) ao més, pro-rata dia.

CLAUSULA 13 - REAJUSTAMENTO DE PRECOS

14.1 -

Os pregos contratados néo sofrerdio reajuste, de acordo com o artigo 28 da Lei n® 9.069 de
29 junho de 1995, e legislag@o suplementar.

CLAUSULA 14 - PENALIDADES

14.1 -

Em caso de inexecugéo total ou parcial dos servigos, atraso injustificado na execugio do
Contrato, inadimplemento contratual ou nfo atendimento as solicitagdes da fiscalizacio, a
Contratada estara sujeita as seguintes penalidades:

a) Adverténcia, na hipotese de execugdo irregular do contrato que nfo resulte prejuizo
para a administragéo;

11-
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15.2 -

15.3 -

b) Multa moratéria de 0,2% (dois décimos por cento) do valor do Contrato, nos seguintes
casos:
b.1) por dia, que exceder ao prazo previsto para a conclusdo dos servigos, a ser
constatado na verificagdo do cronograma correspondente a cada obra, aplicada
sobre o valor da parcela ndio executada, respeitados os limites da lei civil;
b.2) por dia, pelo ndo cumprimento de qualquer ordem de servico da
fiscalizag8o, no prazo por ela determinado, respeitados os limites da lei civil;
¢) Multa administrativa de 10 % (dez por cento), no caso de inexecugdo parcial ou total
do contrato, aplicada sobre o valor da parcela do contrato niio executada.
d) Suspenséo do direito de licitar e contratar com o Municipio de Pirai, por prazo nio
superior a 2 (dois) anos, na hipétese de inexecugdo total ou parcial do contrato;
e) Declaragéo de inidoneidade para licitar e contratar com a Administragio Publica,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni¢do ou até que seja promovida a
reabilitagdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, na hipotese de
execugdo irregular, atraso ou inexecugdo do contrato associado a ilicito penal.

Cabera a fiscalizagdo propor a aplicagdo das penalidades previstas, mediante
apresentagdo de relatério circunstanciado, instruido com os documentos pertinentes.

As multas serdo descontadas dos pagamentos devidos pela Administragfio, caso o valor
seja superior, se necessario quando for o caso, cobrado judicialmente.

CLAUSULA 16 - RECURSOS

16.1 -

E admissivel recursos dos atos da Comissio Permanente de Licitagdo, nos termos do
Art. 109 da Lei n° 8.666 de 21/06/93.

CLAUSULA 17 - CONTRATO

17.1 -

17.2 -

17.3 -

17.4 -

17.5 -

A Contratada serd exclusivamente responsavel pelos danos causados diretamente a
administragdo ou a terceiros na execugio dos servigos.

A fiscalizagéo podera exigir, a qualquer tempo, substitui¢io de empregado da Contratada,
desde que ocorra negligéncia ou impericia na execugio dos servigos.

A Contratada sera responsavel por todos os 6nus e obrigagdes concernentes as legislagdes
fiscal, trabalhista, previdencidria e comerciais, os quais correrfio por sua exclusiva conta.

A Contratada obriga-se a manter, durante toda a execug¢do do Contrato, em
compatibilidade com as obrigagdes assumidas, todas as condigdes de habilitagio e
qualificagdo exigidas na licitagdo.

Os servigos estardo sujeitos a aceitagdo e aprovagdo da fiscalizagfo aplicando-se no que
couber, as disposi¢gdes legais previstas na Lei n° 8.666/93, especialmente, as normas
relacionadas as penalidades no art. 87 e rescisdo dos contratos nos arts. 77 e78.
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CLAUSULA 18 - DISPOSICOES GERAIS

18.1 - Integram este edital, os seguintes anexos:

I - Modelo Padréo de Proposta Comercial

IT - Declaragdo, artigo 7°, inciso XXXIII, C.F.

III - Projeto Bésico (Memorial Descritivo)

IV - Planilha orgamentéria

V' - Cronograma fisico-financeiro e desembolso méaximo
VI - Minuta de Contrato

18.2 — Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-4 o dia de inicio e incluir-

18.2 -

18.3 -

18.4 -

se-d o dia de vencimento, s6 se iniciando e se vencendo os prazos em dia de expediente na
Prefeitura Municipal de Pirai e considerar-se-4 os dias consecutivos, exceto quando for
explicitamente disposto em contrério.

Os interessados que tiverem dividas de carter técnico ou legal, na interpretagfio deste
edital, serdo atendidos pela Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo e/ou pela
Comissdo de Licitagdes, de segunda a sexta-feira, das 9h as 17h, na Prefeitura Municipal
de Pirai, R. Dr. Luiz Ant6nio Garcia da Silveira, n° 15 - Pirai - RJ.

A participagfo na licitagdo implica na aceitaco integral e irretratavel dos termos deste
edital e seus anexos, bem como a observéncia dos regulamentos administrativos e das
normas técnicas ou especificas aplicdveis ao caso.

Para dirimir quaisquer ddvidas surgidas na relagfio contratual a ser firmada com base no

objeto desta Tomada de Pregos fica eleito o Foro da Comarca de Pirai, Estado do Rio de
Janeiro, excluido qualquer outro.

Pirai, 23 de novembro de 2020.

COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO




Estado’do Rio de Japeiro
MUNICIPIO DE PIRAI

PROPOSTA COMERCIAL

Pirai, de de 2020.

AO

MUNICIPIO DE PIRAI
Praca Getilio Vargas, S/N°
Centro - Pirai - R.J.

A/C. Comissio de Licitagio

Ref.: Tomada de Pregos N° 012/2020

Prezados Senhores,

Apresentamos ¢ submetemos a apreciagio de V. Sas., nossa proposta de preco relativa a
licitagdo em epigrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissdes que

venham a ser verificados na sua preparagio.

Obra de construgdo de muro proteciio atirantado, na Rua
Belmont, n° 99, Ponte da Laranjeiras ¢ na Escola Jodio Feliciano na Estrada Pirai/Paracambi,
Rosa Machado 1° distrito.

Conforme Planilha Orgamentiria e Cronograma Fisico-
Financeiro e Desembolso Méximo, ¢ de R$ \

( ).

O prazo para a execugio da obra € de 45 (quarenta e cinco)

dias conforme cronograma fisico financeiro.

Declaramos que em nosso “ Pre¢o Global ”, para execugfio
das obras e servigos, incluimos as despesas com materiais e equipamentos, ferramentas,
transportes, cargas e descargas de materiais, mfo de obra, despesas administrativas, legislacfo

social trabalhista e previdenciaria, da infortunistica do trabalho e responsabilidade civil por




execugdo total e completa da obra, conforme projeto e especificagdes constantes do Edital, bem
como nosso lucro, sem que caiba, em qualquer caso, direito regressivo em relacdo a
CONTRATANTE.

O prazo de validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias

corridos a partir da data de abertura da Licitagfo.

Acompanham a nossa proposta de pre¢o os documentos
previstos na Cldusula 4 deste Edital, com todas as informagdes necessarias para perfeita

compreensdo e avaliagdo da proposta.

Na execugdo dos servigos, observaremos rigorosamente as
especificagdes e normas técnicas da ABNT, bem como as recomendagdes e instrugdes da
fiscalizagdo da CONTRATANTE, assumindo, desde j4, a integral responsabilidade pela perfeita

realizagdo dos trabalhos, de conformidade com as normas mencionadas nos projetos.

Atenciosamente,
Assinatura, Nome Legivel Assinatura, Nome Legivel e N° do
Cargo do Representante Legal Registro no CREA do

Responsivel Técnico
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DECLARACAO
Ref.: (identificacdio da licitagdo)
, inscrita no CNPJ n° , por
intermédio de seu representante legal, Sr.(Sra.) , portador(a) da Carteira de
Identidade n° e do CPF n° Declara, para

fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela
Lei n® 9.854, de 27 de outubro de 1999, que néo emprega menor de dezoito anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e (assinalar com “X”, conforme o caso):

() ndo emprega menor de dezesseis anos.

() emprega menor, a partir de quatorze anos, na condigio de aprendiz.

(data)

(representante legal)
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Estado’do Rio de Janeiro
MUNICIPIO DE PIRAI

MEMORIAL DESCRITIVO

“CONSTRUCAO DE MURO DE PROTECAQ”
RUA BELMONT, N°.: 99 - PONTE DAS LARANJEIRAS

A. OBJETIVO
O presente documento apresenta o Memorial Descritivo de 1 Muro de Protecéo, Situado na Rua
Belmont —n°.: 99 - Bairro Ponte das Laranjeiras , Municipio de Pirai, Estado do Rio de Janeiro.

O Muro tera 12 m de comprimento e 3m de altura.

B. CONDICOES PRELIMINARES

B.1 Sera procedida periédica remogéo de entulho e detritos que venham a se acumular no
decorrer das obras. Todo transporte de entulho correrd a expensas da Empresa Contratada e
devera atender as normas determinadas pela Contratante.

B.2 Ficardo a cargo exclusivo da Empresa Contratada todas as providéncias correspondentes as
instalagdes provisorias da obra, tais como instalagdes destinadas a depdsitos de materiais e
ferramentas, oficinas e escritorio.

B.3 Cabera também a Empresa Contratada, o fornecimento de todo o material, m3o de obra,
ferramentas, equipamentos, magquinaria, etc., necessirios para que todos os trabalhos sejam
desenvolvidos com seguranga e qualidade.

B.4 Os servigos a serem executados deverfio obedecer as presentes especificacdes e quaisquer
alteragBes das mesmas, se necessérias, somente poderdo ser feitas mediante consulta prévia, por
escrito, a Fiscalizag@io da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo.

B.5 A execugio dessa obra deverd obedecer as prescri¢des contidas na ABNT e no Manual de
Pavimentacdo em Paralelepipedo ou com Pegas pré-moldadas de concreto da CEHOP —
Companhia Estadual de Habitagdo e Obras Piblicas — Anexo 1, bem como &s recomendagdes e
prescrigdes do fabricante para os diversos materiais.

B.6 Todos os materiais a serem empregados nos servigos deverdo ser de primeira qualidade,

sendo recusados pela Fiscalizagdo materiais ndo especificados. Os servigos imperfeitos deverio
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B.7 A contratada ser4 responsavel por danos causados a terceiros, com a repara¢do aos estragos
porventura causados ao imével e seus bens, usando-se para tais materiais iguais aos danificados e
mdo de obra especializada.

B.8 A contratada se obrigard a cumprir as exigéncias da Secretaria de Obras e Urbahismo, com
relagdo a apresentagéo dos projetos das instalagdes, porventura exigidos.

B.9 A contratada se obrigarda a cumprir as exigéncias da Contratante com relagio ao
desenvolvimento das obras, tapumes, permanéncia de pessoal, horarios de trabalho, entrada e
saida de materiais e entulhos, etc.

B.10 A retirada e entulhos e materiais porventura j4 existentes no local da obra ficard ao
encargo da Contratada, com devida presteza, de modo a nio atrasar a execugdo dos servigos
especificados. No caso de materiais, os mesmos serdo removidos para local a ser determinado
pela fiscalizagdo.

B.11 A contratada ndio podera subempreitar a terceiros a totalidade dos servigos, podendo,
entretanto, fazé-lo parcialmente. Continuar4, porém, a responder direta e exclusivamente perante
a Contratante.

B.12 Qualquer detalhe técnico porventura omisso nas presentes especificagdes e plantas serdo
selecionados sempre dentro das normas técnicas construtivas usuais e dentro do bom senso

executivo, a critério da Fiscalizacdo da Secretaria de Obras e Urbanismo.

1- SERVICOS PRELIMINARES

1.1 Placa de Obra

A Empreiteira devera fornecer e instalar, em local previamente indicado pela fiscalizagfo, uma
placa de identificagdo da obra medindo 2,00x1,50m, conforme modelo a ser fornecido pela
Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo.

1.2 Ligacdo proviséria de dgua

A ligagdo proviséria de dgua, necessaria ao desenvolvimento da obra, sera de exclusiva
responsabilidade da Empreiteira.

1.3 Ligacfio proviséria de energia

A ligagdio provisoria de energia, necessaria ao desenvolvimento da obra, serd de exclusiva
responsabilidade da Empreiteira.
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1.4 Container
O item remunera a locagéo de um container que ser4 utilizado como escritorio para

armazenamento de documentos, plantas, entre outros, bem como sera utilizado o banheiro do
mesmo para os trabalhadores no decorrer da obra.

1.5 Transporte
Transporte de container do item 1.4.

1.6 Carga e descarga

Carga e descarga de container do item 1.4

2. SERVICOS INICIAIS

2.1 Mio de obra de topografo

A obra devera ser locada com teodolito e a edificagdo demarcada com a utilizagdo de
gabarito de ripdes corridos e nivelados em todo o perimetro da construgdo.

2.2 Reparo manual do terreno

A Contratada fard a limpeza e regularizagdo do terreno de modo a adequa-lo as cotas e niveis
do projeto arquitetonico/urbanistico. Na operagdo de limpeza a 4rea dever4 resultar livre de
tocos, raizes, restos de vegetacdo e outros residuos orgénicos. Periodicamente a Contratada
fara a remogéo de todo o entulho e detritos que venham a se acumular no terreno no decorrer
da obra.

3 MURO
3.1 Escavacio

Serd feita escavagio manual da vala para a viga baldrame com material de boa qualidade de
acordo com as normas técnicas.

3.2 Perfuracio manual

Sera feita perfuragdo manual de solo a trado utilizando material de primeira qualidade, sendo
posicionado no local certo perfurando até 3m de profundidade para inserir a estaca.

3.3 Concreto Armado

O concreto para preenchimento da estaca, vigas 20x20cm, viga baldrame de 20x30cm,
pilares de 20x20 e bloco de 50x50cm deverdo atingir resisténcia de 20 Mpa, devera ser bem

—~ vibrado e adensado para evitar falhas.
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3.4 Alvenaria

As alvenarias serdo executadas com bloco de concreto 20x20x40cm, assentados com
argamassa de cimento e areia, trago 1:6. As paredes terdo espessuras determinada em planta.

3.5 Argamassa

A Argamassa € composta por cimento tipo Portland e areia conforme NBR 7211, na
proporgdo de 1:6 preparados manualmente.

3.6 Perfuracio Manual Rotativa

Perfuragdo manual rotativa com coroa de widia, em solo, didmetro h horizontal.
3.7 Mobilizaciio e desmobilizaciio
Equipamento e equipe para sondagem do terreno.

3.8 Tirante Protendido

O Tirante protendido, é o servigo que se refere a montagem e execu¢do da cabega, elementos
como placas, anel, porcas, inclusive o aperto. A quantidade levantada em projeto estrutural
Devera ser utilizado Ago adequado ao tirante definido pelo calculo estrutural, A quantidade
atende ao comprimento unitdrio estimado no projeto

3.9 Injecdo de Caldas

Inje¢do De Calda De Cimento, Admitindo Uma Produgiio Média Bruta De 2 Sacos/H,
Medido Por Saco De 50kg

3.10 Dreno/Barbaca

Para a execugo da drenagem dos muros serdo utilizados tubos para dreno de 2” envolvidos
em manta do tipo Bedim, para evitar a obstrugéo do cano, seguindo as recomendagdes do
projeto.

3.11 Calha

A Calha serd meio tubo circular conectada na parte superior do muro com didmetro de
300mm.

3.12 Caixa de Alvenaria

Construgdo em alvenaria de tijolos macigos de blocos de concreto com espessura de
7x10x20cm; Tampa facilmente removivel e permitindo perfeita vedagéo; fundo das caixas de
passagem e inspe¢do deverdo ser construidas de modo a assegurar rapido escoamento e evitar
formacgédo de depdsitos
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4 SERVICOS COMPLEMENTARES

4.1 Calcada

Calgada de concreto feito inloco, feito no local da obra, com acabamento convencional com
6¢cm de espessura.

4.2 Escavaciio Mecénica

A execucdo dos trabalhos de escavagdes obedecerd, além do transcrito nesta especificagdo,
todas as prescri¢des da NBR 6122.

As escavagdes serdo todas realizadas em material de 1a categoria. A execugdo das
escavagdes implicara responsabilidade integral pela sua resisténcia e estabilidade.

4.3 Compactacio

Compactagdo do solo usando compactador pneumatico em camada de 20cm.

4.4 Transporte de carga

Todo o material residual e que sobrar da obra, deverd ser transportado por caminhdes
basculantes até o local de descarga.

4.5 Carga e descarga

Carga e descarga de caminhio basculante dos materiais residuais e que sobrarem da obra.

7
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MEMORIAL DESCRITIVO

“CONSTRUCAO DE MURO DE PROTECAO”
ESCOLA MUNICIPAL JOAO FELICIANO - ROSA MACHADO

A - OBJETIVO

O presente documento apresenta o Memorial Descritivo de 2 Muros de Contengdo e 1 Muro
Simples para a Escola Municipal Jodo Feliciano, situada no Bairro Rosa Machado, Municipio de
Pirai, Estado do Rio de Janeiro. O primeiro Muro terd 40 m de comprimento ¢ 3m de altura, o
segundo Muro terd 70m de comprimento e 1,80m de altura e o terceiro Muro terd 70m de
comprimento e 1,70 de altura.

B- CONDICOES PRELIMINARES

B.1 Serd procedida periédica remogdo de entulho e detritos que venham a se acumular no
decorrer das obras. Todo transporte de entulho correra a expensas da Empresa Contratada e
devera atender as normas determinadas pela Contratante.

B.2 Ficardo a cargo exclusivo da Empresa Contratada todas as providéncias correspondentes as
instalagdes provisdrias da obra, tais como instalagdes destinadas a depdsitos de materiais e
ferramentas, oficinas e escritorio.

B.3 Caberd também a Empresa Contratada, o fornecimento de todo o material, mdo de obra,
ferramentas, equipamentos, maquinaria, etc., necessarios para que todos os trabalhos sejam
desenvolvidos com seguranga e qualidade.

B.4 Os servigos a serem executados deverdo obedecer as presentes especificagdes e quaisquer
alteragdes das mesmas, se necessarias, somente poderfio ser feitas mediante consulta prévia, por
escrito, a Fiscalizagdo da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo.

B.5 A execugdo dessa obra deverd obedecer as prescri¢des contidas na ABNT e no Manual de
Pavimentagdo em Paralelepipedo ou com Pegas pré-moldadas de concreto da CEHOP —
Companhia Estadual de Habitagdo e Obras Piiblicas — Anexo 1, bem como as recomendacdes e
prescri¢des do fabricante para os diversos materiais.

B.6 Todos os materiais a serem empregados nos servigos deverfio ser de primeira qualidade,
sendo recusados pela Fiscalizagdo materiais ndo especificados. Os servigos imperfeitos deveréo
ser prontamente refeitos a expensas da Empresa Contratada.

B.7 A contratada sera responsdvel por danos causados a terceiros, com a reparagio aos estragos
porventura causados ao imével e seus bens, usando-se para tais materiais iguais aos danificados e
méo de obra especializada.

B.8 A contratada se obrigard a cumprir as exigéncias da Secretaria de Obras e Urbanismo, com
relagdo a apresentagdo dos projetos das instalagdes, porventura exigidos.

B.9 A contratada se obrigard a cumprir as exigéncias da Contratante com relagio ao
desenvolvimento das obras, tapumes. permanéncia de pessoal. horarios de trabalho, entrada e
saida de materiais e entulhos, etc.

B.10 A retirada e entulhos e materiais porventura ja existentes no local da obra ficard ao encargo
da Contratada, com devida presteza, de modo a nfio atrasar a execugdo dos servigos

-_especificados. No caso de materiais, ¢s mesmos serdo removidos para local a ser determinado

ela fiscalizagéo.

22



Estado do Rio de Janeiro
MUNICIPIO DE PIRA!

B.11 A contratada ndo poderd subempreitar a terceiros a totalidade dos servi¢os, podendo,
entretanto, fazé-lo parcialmente. Continuard, porém, a responder direta e exclusivamente perante
a Contratante.

B.12 Qualquer detalhe técnico porventura omisso nas presentes especificagdes e plantas serdo
selecionados sempre dentro das normas técnicas construtivas usuais e dentro do bom senso
executivo, a critério da Fiscalizagdo da Secretaria de Obras e Urbanismo.

C- SERVICOS PRELIMINARES

1.7 Placa de Obra

A Empreiteira deverd fornecer e instalar, em local previamente indicado pela fiscalizagéo,
uma placa de identificagfio da obra medindo 2,00x1,50m, conforme modelo a ser fornecido
pela Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo.

1.8 Ligacio proviséria de dgua

A ligagdio proviséria de agua, necessaria ao desenvolvimento da obra, ser de exclusiva
responsabilidade da Empreiteira.

1.9 Ligaciio proviséria de energia

A ligagdo proviséria de energia, ncesssiria 5o desenvolvimento da obra, sera de exclusiva
responsabilidade da Empreiteira.

1.10 Container
O item remunera a locagdo de um container que sera utilizado como escritério para

armazenamento de documentos, plantas, entre outros, bem como sera utilizado o banheiro do
mesmo para os trabalhadores no decorrer da obra.

1.11 _Transporte
Transporte de container do item 1.4.

1.12 _Carga e descarga

Carga e descarga de container do item 1.4

3. SERVICOS INICIAIS

4.6 Mio de obra de topografo

A obra devera ser locada com teodolito e a edificagio demarcada com a utilizagdo de
gabarito de ripdes corridos € nivelados em tods o pzrimetro da construgio.

SR ; -23-
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4.7 Reparo manual do terreno

A Contratada fard a limpeza e regularizagio do terreno de modo a adequa-lo as cotas e niveis
do projeto arquitetdnico/urbanistico. Na operagdo de limpeza a 4rea dever4 resultar livre de
tocos, raizes, restos de vegetagdo e outros residuos orgénicos. Periodicamente a Contratada
fara a remog&o de todo o entulho e detritos que venham a se acumular no terreno no decorrer
da obra.

5 MURO

5.1 Escavacdo

Sera feita escavag@o manual da vala para a viga baldrame com material de boa qualidade de
acordo com as normas técnicas.

5.2 Perfuraciio manual

Ser4 feita perfuragéio manual de solo a trado utilizando material de primeira qualidade, sendo
posicionado no local certo perfurando até 3m de profundidade para inserir a estaca.

5.3 Concreto Armado
O concreto para preenchimento da estaca, vigas 20x20cm, viga baldrame de 20x30cm,
pilares de 20x20 e bloco de 50x50cm deverfio atingir resisténcia de 20 Mpa, devera ser bem
vibrado e adensado para evitar falhas.

5.4 Alvenaria

As alvenarias serfio executadas com bloco de concreto 20x20x40cm, assentados com
argamassa de cimento e areia, trago 1:6. As paredes terfio espessuras determinada em planta.

5.5 Argamassa

A Argamassa € composta por cimento tipo Portland e areia conforme NBR 7211, na
propor¢éo de 1:6 preparados manualmente,

5.6 Perfuracio Manual Rotativa

Perfuragdo manual rotativa com coroa de widia, em solo, didmetro h horizontal.

5.7 Mobilizacio ¢ desmobiliza¢io

Equipamento e equipe para sondagem do terreno.

5.8 Tirante Protendido

O Tirante protendido, € o servigo que se refere a montagem e execugéo da cabeca, elementos
como placas, anel, porcas, inclusive o aperto. A quantidade levantada em projeto estrutural
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Devera ser utilizado Ago adequado ao tirante definido pelo calculo estrutural. A quantidade
atende ao comprimento unitario estimado no projeto

5.9 Iniecéio de Caldas

Inje¢dio De Calda De Cimento, Admitindo Uma Produgio Média Bruta De 2 Sacos/H,
Medido Por Saco De 50kg

5.10 Dreno/Barbaci
Para a execugio da drenagem dos muros serfio utilizados tubos para dreno de 2” envolvidos
em manta do tipo Bedim, para evitar a obstrugfo do cano, seguindo as recomendagdes do
projeto.

5.11 Calha

A Calha serd meio tubo circular conectada na parte superior do muro com didmetro de
300mm.

5.12 Caixa de Alvenaria
Construgdo em alvenaria de tijolos macigos de blocos de concreto com espessura de
7x10x20cm; Tampa facilmente ren:ovivel e permitindo perfeita vedaggo; fundo das caixas de
passagem e inspegdo deverdo ser construidas de modo a assegurar rapido escoamento e evitar
formacgdo de depositos

6 SERVICOS COMPLEMENTARES

6.1 Escavacio Mecinica

A execugdo dos trabalhos de escavagdes obedecera, além do transcrito nesta especificagio,
todas as prescrigdes da NBR 6122,

As escavagOes serdo todas realizadas em material de 1a categoria. A execucio das
escavagOes implicara responsabilidade integral pela sua resisténcia e estabilidade.

6.2 Compactacio

Compactacéo do solo usando compactador pneumatico em camada de 20cm.

6.3 Transporte de carsa

Todo o material residual e que sobrar da obra, dever4 ser transportado por caminhdes
basculantes até o local de descarga.

{ ‘;:;.\!;‘[9‘
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6.5 Demolicio de alvenaria

Demoli¢do manual de alvenaria de bloco utilizando materiais de primeira qualidade, visando
a protecdo do trabalhador e de transeuntes.

6.6 Arrancamento de Grade

Arrancamento utilizando materiais de primeira qualidade, visando a protegédo do trabalhador
e de transeuntes.

6.7 Arrancamento de cerca viva

Arrancamento utilizando materiais de primeira qualidade, visando a protegdo do trabalhador
e de transeuntes.

OBS: Os itens supracitados sio referente aos 3 muros & executar
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Obra de construcio de muro protec¢io atirantado, na Rua Belmont, n° 99, Ponte da
Laranjeiras

PLANILHA ORCAMENTARIA

SERVICOS PRELIMINARES

9.320,89

02.020.0002-
A

01.1

PLACA DE IDENTIFICACAO DE
OBRA PUBLICA, TIPO
BANNER/PLOTTER,
CONSTITUIDA POR LONA E
IMPRESSAQ DIGITAL,
INCLUSIVE SUPORTES DE
MADEIRA. FORNECIMENTO E
COLOCACAO i

M2

3,00

194,21

28,82%

250,18

750,54

02.015.0001-
A

01.2

INSTALACAO E LIGACAO
PROVISORIA PARA
ABASTECIMENTO DE AGUA E
ESGOTAMENTO SANITARIO EM
CANTEIRO DE OBRAS,
INCLUSIVE ESCAVACAO.

1.00

3.017.66

28,82%

3.887.35

3.887.35

02.016.0001-
A

01.3

INSTALACAO E  LIGACAO
PROVISORIA DE ALIMENTACAQO
DE ENERGIA ELETRICA, EM
BAIXA TENSAO, PARA
CANTEIRO DE OBRAS., M3-
CHAVE 100A, CARGA 3KW, 20CV.

1,00

1.503,64

28,82%

1.936,99

1.936,99

02.006.0015-
A

01.4

ALUGUEL CONTAINER PARA
ESCRITORIO C/WC, MEDINDO
2,20M LARGURA,6,20M
COMPRIMENTO E 2,50M
ALTURA,  CHAPAS ACO
C/NERVURAS  TRAPEZOIDAIS,
ISOLAMENTO TERMC-ACUSTICO
FORRO, CHASSIS REFORCADO
EPISO COMPENSADO NAVAL,
INCL. INST. ELETRICA E HIDRO-
SANITARIAS, ACESSORIOS, 1
VASO  SANITARIO E 1
LAVATORIO, EXCL.TRANSP,
(VIDEITEM 04.005.0300),CARGA E
DESCARGA(VIDE ITEM
04.013.0015) '

UNXM
ES

2,00

515,72

28.82%

664,35

1.328.70

04.005.0300-
A

01.5

TRANSPORTE DE CONTAINER,
SEGUNDO DESCRICAO DA
FAMILIA  02.006, EXCLUSIVE
CARGA E DESCARGA (VIDE
ITEM 04.013.0015)

50,00

20,87

28.,82%

26,88

1.344,00

04.013.0015-

01.6

CARGA E DESCARGA DE
CONTAINER, SEGUNDO
DESCRICAO DA FAMILIA 02.055

1,00

56.91

28.82%

73.31

73,31

) 2
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02.0

SERVICOS INICIAIS

05.105.0051-
A

02.1

MAO-DE-OBRA
TOPOGRAFO "A",
ENCARGOS SOCIAIS

PARA
INCLUSIVE

8,00

25,98

28,82%

33.47

01.005.0001-
A

022

PREPARO MANUAL DE
TERRENO,  COMPREENDENDO
ACERTO, RASPAGEM
EVENTUALMENTE ATE 0.30M DE
PROFUNDIDADE E
AFASTAMENTO LATERAL DO
MATERIAL EXCEDENTE,
EXCLUSIVE COMPACTACAQ

M2

54,00

7.00

28,82%

9,02

487.08

03.0

MURO (12,00 x 3,00) = 36,00 M2
(TIPO III)

48.754,17

03.001.0001-
B

03.1

ESCAVACAO  MANUAL DE
VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1!
CATEGORIA (AREIA, ARGILA OU
PICARRA), ATE 1,50M DE
PROFUNDIDADE, EXCLUSIVE
ESCORAMENTO E
ESGOTAMENTO

M3

0,72

47,62

28.82%

61,34

44,16

01.001.0076-
A

032

PERFURACAO MANUAL DE
SOLO, A TRADO ATE 8" (P/
ESTACAS)

M

18,00

13,30

28.82%

17,13

308,34

11.013.0070-
B

03.3

CONCRETO ARMADO,
FCK=20MPA, . INCLUINDO
MATERIAIS PARA 1,00M3 DE
CONCRETO (IMPORTADO DE
USINA) ADENSADO E
COLOCADO,14,00M2 DE AREA
MOLDADA, FORMAS E
ESCORAMENTO CONFORME
ITENS 11.004.00622E
11.004.0035,60KG DE ACO CA-50,
INCLUSIVE MAO-DE-OBRA PARA
CORTE, DOBRAGEM,
MONTAGEM E COLOCACAO NAS
FORMAS (ESTACAS, CINTAS,
VIGAS E PILARES)

M3

3.7

1.886,18

28,82%

2.429,78

9.014,48

12.005.0085-
B

03.4

ALVENARIA DE BLOCOS DE
CONCRETO 20X20X40CM,
ASSENTES COM ARGAMASSA DE
CIMENTO E AREIA, NO TRACO
1:6, EM PAREDES DE 0,20M DE
ESPESSURA, COM VAOS OU
ARESTAS,

M2

34,80

75,19

28.82%

96,86

3.370,73

07.001.0065-
B

03.5

ARGAMASSA DE CIMENTO E
AREIA NO TRACO 1:6, PREPARO
MANUAL

M3

3,48

346,44

28.82%

446,28

1.553,05

01.002.0028-
A

03.6

PERFURACAO ROTATIVA COM
COROA DE WIDIA, ZEN1 SOLO,
DIAMETRO H HCRIZONTAL,
INCLUSIVE DESLOCAMEHRTO
DENTRO DO CANTEIRC E
INSTALACAO DA SONDA EM
CADA FURO. (VIDE ITENS DE
MOBILIZAGAQ E
DESMOBILIZACAO NA FAMILIA
01.009)

72,00

134,81

28,82%

173,66

12.503,52




01.009.0050-
A

03.7

MOBILIZACAO E
DESMOBILIZACAO DE
EQUIPAMENTO E EQUIPE DE
SONDAGEM E PERFURACAO
ROTATIVA, COM TRANSPORTE
ATE 50KM

1.00

8.825,86

28.82%

11.369.47

11.369,47

11.020.0003-F

03.8

TIRANTES PROTENDIDOS DE
ACO CA-50, DIAMETRO DE
20MM, COM COMPRIMENTO
TOTAL ATE 9,00M, INCLUSIVE
FORNECIMENTO DE MATERIAIS,
PROTECAO  ANTICORROSIVA,
PREPARO,  COLOCACAO E
PROTENSAOQ, EXCLUSIVE
PERFURACAO E INJECAO

72,00

67.23

28,82%

86,61

6.235,92

07.050.0025-
B

03.9

INJECAO DE CALDA DE
CIMENTO, ADMITINDO UMA
PRODUCAO MEDIA BRUTA DE 2
SACOS/H, INCLUSIVE
FORNECIMENTO DOS
MATERIAIS, MEDIDO POR SACO
DE 50KG

SACO

41,00

51,05

28,82%

65,76

2.696,16

06.082.0050-
A

03.10

DRENO OU BARBACA EM TUBO
DE PVC, DIAMETRO DE 2"
INCLUSIVE FORNECIMENTO DO
TUBO E MATERIAL DRENANTE

24,00

12,22

28,82%

15,74

377,76

06.003.0010-
A

03.11

CALHA MEIO-TUBO CIRCULAR
DE CONCRETO VIBRADO,
DIAMETRO INTERNO DE 300MM,
INCLUSIVE ACERTO DE FUNDO
DE VALA. FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO

12,00

40,61

28.82%

52,31

627,72

15.001.0026-
A

03.12

CAIXA DE ALVENARIA EM
TIIOLOS MACICOS (7X10X20CM),
EM PAREDES DE MEIA VEZ, COM
DIMENSOES DE 0,40X0,40X0,40M,
ASSENTADA COM ARGAMASSA
DE CIMENTO E AREIA, NO
TRACO 1:4, REVESTIDA
INTERNAMENTE COM A MESMA
ARGAMASSA, COM FUNDO DE
CONCRETO E TAMPA DE
CONCRETO ARMADO

2,00

253,40

28.82%

326,43

652,86

04.0

SERVICOS COMPLEMENTARES

2.217,98

94992

04.1

EXECUCAO DE PASSEIO
(CALCADA) OU PISO DE
CONCRETO COM CONCRETO
MOLDADO IN LQCO, FEITO EM
OBRA, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6
CM, ARMADO. AF 07/

M2

18.00

58,92

28.82%

75,90

1.366,20

03.020.0200-

04.2

ESCAVACAO MECANICA, PARA
ACERTO DE TALUDES, EM
MATERIAL DE [1*CATEGORIA,
UTILIZANDO ESCAVADEIRA
HIDRAULICA DE 0,78M3

M3

22,50

4,11

28.,82%

5,29

119,03

<905




A

03.010.0101-

04.3

COMPACTACAO DE ATERRO, EM
CAMADAS DE 20CM,
UTILIZANDO ~ COMPACTADOR
PNEUMATICO (SAPO).
INCLUSIVE COMPRESSOR

M3

15,00

2947

28.82%

37,96

569,40

A

04.005.0122-

04.4

TRANSPORTE DE CARGA DE
QUALQUER NATUREZA,
EXCLUSIVE AS DESPESAS DE
CARGA E DESCARGA, TANTO DE
ESPERA DO CAMINHAO COMO
DO SERVENTE ou
EQUIPAMENTO AUXILIAR,A
VELOCIDADE MEDIA DE
35KM/H,EM CAMINHAO
BASCULANTE A OLEO
DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL
DEST

TX

135,00

0,85

28.82%

1,09

147,15

A

04.010.0045-

04.5

CARGA E DESCARGA MECANICA
DE AGREGADOS, TERRA.,
ESCOMBROS, MATERIAL A
GRANEL, UTILIZANDO
CAMINHAO BASCULANTE A
OLEO DIESEL, COM
CAPACIDADE UTIL DE 8T,
CONSIDERANDO O TEMPO PARA
CARGA, DESCARGA E
MANOBRA, EXCLUSIVE
DESPESAS COM A PA-
CARREGADEIRA  EMPREGADA
NA CARGA, COM A
CAPACIDADE DE 1,50M3

13,50

0.93

28.82%

1,20

16,20

A"
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Obra de construciio de muro protegio atirantado, na Escola Jodo Feliciano na Estrada
Pirai/Paracambi, Rosa Machado 1° distrito

01.0

SERVICOS PRELIMINARES

9.320,89

02.020.0002-
A

0I.1

PLACA DE IDENTIFICACAO DE
OBRA PUBLICA, TIPO
BANNER/PLOTTER,
CONSTITUIDA POR LONA E
IMPRESSAO DIGITAL,
INCLUSIVE ~ SUPORTES DE
MADEIRA. FORNECIMENTO E
COLOCACAO

M2

3,00

194,21

28,82%

250,18

750.54

02.015.0001-
A

01.2

INSTALACAO E  LIGACAO
PROVISORIA PARA
ABASTECIMENTO DE AGUA E
ESGOTAMENTO SANITARIO EM
CANTEIRO DE OBRAS,
INCLUSIVE ESCAVACAOQ.

1,00

3.017,66

28,82%

3.887,35

3.887,35

02.016.0001-
A

01.3

INSTALACAO E  LIGACAO
PROVISORIA DE ALIMENTACAO
DE ENERGIA ELETRICA, EM
BAIXA TENSAO, PARA
CANTEIRO DE OBRAS, M3-
CHAVE 100A, CARGA 3KW,
20CV,

1,00

1.503.64

28.82%

1.936,99

1.936,99

02.006.0015-
A

01.4

ALUGUEL CONTAINER PARA
ESCRITORIO C/WC, MEDINDO
2,20M LARGURA.6,20M
COMPRIMENTO  E  2,50M
ALTURA,  CHAPAS . ACO
C/NERVURAS ~ TRAPEZOIDALIS,
ISOLAMENTO TERMO-
ACUSTICO FORRO, CHASSIS
REFORCADO EPISO
COMPENSADO NAVAL, INCL.
INST. ELETRICA E HIDRO-
SANITARIAS,  ACESSORIOS,1
VASO  SANITARIO E 1
LAVATORIO,  EXCL.TRANSP.
(VIDEITEM 04.005.0300), CARGA
E DESCARGA (VIDE ITEM
04.013.0015)

UNXM
ES

2,00

515,72

28.82%

664,35

1.328,70

04.005.0300-
A

01.5

TRANSPORTE DE CONTAINER,
SEGUNDO DESCRICAO DA
FAMILIA 02.006, EXCLUSIVE
CARGA E DESCARGA (VIDE
ITEM 04.013.0015)

UNXK

50,00

20,87

28.82%

26,88

1.344,00

] 04.013.0015-
P A

01.6

CARGA E DESCARGA DE
CONTAINER, SEGUNDO
DESCRICAO DA FAMILIA 02.006

1,00

56,91

28.82%

73,31

73,31

——
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SERVICOS INICIAIS

05.105.0051-
A

MAO-DE-OBRA " PARA
TOPOGRAFO "A", INCLUSIVE
ENCARGOS SOCIAIS

8,00

25,98

33,47

01.005.0001-
A

PREPARO MANUAL DE
TERRENO, COMPREENDENDQ
ACERTO, RASPAGEM
EVENTUALMENTE ATE 0.30M
DE PROFUNDIDADE E
AFASTAMENTO LATERAL DO
MATERIAL EXCEDENTE,
EXCLUSIVE COMPACTACAO

54,00

7.00

9,02

487.08

MURO (40,00 x 3,00) = 120,00 M2
(TIPO III)

124.244,82

03.001.0001-
B

ESCAVACAO MANUAL DE
VALA/CAVA EM MATERIAL DE
1} CATEGORIA (AREIA, ARGILA
OU PICARRA), ATE 1,50M DE
PROFUNDIDADE, EXCLUSIVE
ESCORAMENTO E
ESGOTAMENTO

2,40

47,62

61.34

147,22

01.001.0076-
A

PERFURACAO MANUAL DE
SOLO, A TRADO ATE 8" (P/
ESTACAS) :

51,00

13,30

713

873,63

11.013.0070-
B

CONCRETO ARMADO,
FCK=20MPA, INCLUINDO
MATERIAIS PARA 1,00M3 DE
CONCRETO (IMPORTADO DE
USINA) ADENSADO E
COLOCADO,14,00M2 DE AREA
MOLDADA, FORMAS E
ESCORAMENTO CONFORME
ITENS 11.004.0022E
11.004.0035,60KG DE ACO CA-30,
INCLUSIVE MAO-DE-OBRA
PARA  CORTE, DOBRAGEM,
MONTAGEM E COLOCACAO
NAS FORMAS (ESTACAS,
CINTAS, VIGAS E PILARES)

11,37

1.886,18

2.429.78

27.626,60

12.005.0085-
B

ALVENARIA DE BLOCOS DE
CONCRETO 20X20X40CM,
ASSENTES COM ARGAMASSA
DE CIMENTO E AREIA, NO
TRACO 1:6, EM PAREDES DE
0,20M DE ESPESSURA, COM
VAOS OU ARESTAS, ATE 3.00M
DE ALTURA E MEDIDA PELA
AREA REAL

116,36

75,19

96.86

11.270,63

07.001.0065-
B

ARGAMASSA DE CIMENTO E
AREIA NO TRACO 1:6, PREPARO
MANUAL

11,64

346,44

446,28

5.194,70

01.002.0028-
A

PERFURACAO ROTATIVA COM
COROA DE WIDIA, EM SOLO,
DIAMETRO H HORIZONTAL,
INCLUSIVE  DESLOCAMENTO
DENTRO DO CANTEIRO E
INSTALACAO DA SONDA EM
CADA FURO. (VIDE ITENS DE
MORILIZACAO _E
DESMOBILIZACAO NA FAMILIA

204,00

134,81

173,66

35.426,64
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01.009)

01.009.0050-
A

03.7

MOBILIZACAO E
DESMOBILIZACAO DE
EQUIPAMENTO E EQUIPE DE
SONDAGEM E PERFURACAO
ROTATIVA, COM TRANSPORTE
ATE 50KM

1,00

8.825.86

28.82%

11.369,47

11.369.47

11.020.0003-
F

03.8

TIRANTES PROTENDIDOS DE
ACO CA-50, DIAMETRO DE
20MM, COM COMPRIMENTO
TOTAL ATE 9,00M, INCLUSIVE
FORNECIMENTO DE
MATERIAIS, PROTECAO
ANTICORROSIVA,  PREPARO,
COLOCAGCAO E PROTENSAO,
EXCLUSIVE PERFURACAO E
INJECAO

204,00

67,23

28,82%

86,61

17.668.44

07.050.0025-
B

03.9

INJECAO DE CALDA DE
CIMENTO, ADMITINDO UMA
PRODUCAO MEDIA BRUTA DE 2
SACOS/H, INCLUSIVE
FORNECIMENTO DOS
MATERIAIS, MEDIDO POR SACO
DE 50KG

SACO

115,00

51,05

28,82%

65,76

7.562.40

06.082.0050-
A

03.10

DRENO OU BARBACA EM TUBO
DE PVC, DIAMETRO DE 2",
INCLUSIVE FORNECIMENTO DO
TUBO E MATERIAL D ENANTE

68,00

12,22

28,82%

15,74

1.070,32

06.003.0010-
A

03.11

CALHA MEIO-TUBO CIRCULAR
DE  CONCRETO  VIBRADO,
DIAMETRO INTERNO DE
300MM, INCLUSIVE ACERTO DE
FUNDO DE VALA.
FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO

95,00

40.61

28.82%

52,31

4,969,435

15.001.0027-
A

03.12

CAIXA DE ALVENARIA EM
TIIOLOS MACICOS
(7X10X20CM), EM PAREDES DE
MEIA VEZ, COM DIMENSQES DE
0,60X0,60X0,60M, ASSENTADA
COM ARGAMASSA DE CIMENTO
E AREIA, NO TRACO 14,
REVESTIDA  INTERNAMENTE
COM A MESMA ARGAMASSA,
CCM FUNDO DE CONCRETO E
TAMPA DE CONCRETO
ARMADO

2,00

413,49

28.82%

532,66

1.065,32

04.0

SERVICOS
COMPLEMENTARES

2.065,60

03.020.0200-
A

04.1

ESCAVACAO MECANIC#, PARA
ACERTO DE TALUDES, EM
MATERIAL DE 1*CATEGORIA,
UTILIZANDO ESCAVADEIRA
HIDRAULICA DE 0,78M3

M3

80,00

411

28,82%

423.20

03.010.0101-
A

[

B

\\
.
" A
& w0y ) \
vi Aol !, X
s
o\

COMPACTACAO DE: ATERRO,
EM CAMADAS DE  20CM,
UTILIZANDO COMPACTADOR
PNEUMATICO (SAPO).
INCLUSIVE COMPRESSOR

i3

26.47

28.82%

37.96

911,04
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04.005.0122-
A

04.3

TRANSPORTE DE CARGA DE
QUALQUER NATUREZA,
EXCLUSIVE AS DESPESAS DE
CARGA E DESCARGA, TANTO
DE ESPERA DO CAMINHAO
COMO DO SERVENTE OU
EQUIPAMENTO AUXILIAR, A
VELOCIDADE  MEDIA  DE
35KM/H, EM  CAMINHAO
BASCULANTE A OLEO DIESEL,
COM CAPACIDADE UTIL DEST

TX

560,00

0,85

28.82%

1,09

610,40

04.010.0045-
A

04.4

CARGA E DESCARGA
MECANICA DE AGREGADOS,
TERRA, ESCOMBROS,
MATERIAL A GRANEL,
UTILIZANDO CAMINHAQ
BASCULANTE A OLEO DIESEL,
COM CAPACIDADE UTIL DE 8T,
CONSIDERANDO O  TEMPO
PARA CARGA, DESCARGA E
MANOBRA, EXCLUSIVE
DESPESAS COM A  PA-
CARREGADEIRA EMPREGADA
WA'® CARGA, COM A
‘CAPACIDADE DE 1,50M3

100,80

0,93

28,82%

1,20

120,96

05.0

MURO (70,00 x 1,8) = 126,00 M2
(TIPO III)

157.181,93

03.001.0001-
B

05.1

ESCAVACAO MANUAL DE
VALA/CAVA EM MATERIAL DE
1} CATEGORIA (AREIA,ARGILA
OU PICARRA)ATE 1,50M DE
PROFUNDIDADE, EXCLUSIVE
ESCORAMENTO E
ESGOTAMENTO

M3

4,20

47,62

28.82%

61,34

257,63

01.001.0076-
A

05.2

PERFURACAO MANUAL DE
SOLO, A TRADO ATE 8" (P/
ESTACAS)

87.00

13,30

28.82%

17,13

1.490,31

11.013.0070-
B

05.3

CONCRETO ARMADO,
FCK=20MPA, INCLUINDO
MATERIAIS PARA 1,00M3 DE
CONCRETO (IMPORTADO DE
USINA) ADENSADO E
COLOCADO,14,00M2 DE AREA
MOLDADA, FORMAS E
ESCORAMENTO CONFORME
ITENS 11.004.0022 E 11.004.0035,
60KG DE ACO CA-50, INCLUSIVE
MAO-DE-OBRA PARA CORTE,
DOBRAGEM, MONTAGEM E
COLOCACAO NAS FORMAS
(ESTACAS, CINTAS, VIGAS E
PILARES)

M3

15,45

1.886,18

28.82%

2.429.78

37.540,10

12.005.0085-
B

05.4

ALVENARIA DE BLOCOS DE
CONCRETO 20X20X40CM,
ASSENTES COM ARGAMASSA
DE CIMENTO E AREIA, NO
TRACO 1:6, EM PAREDES DE
0,20M DE ESPESSURA, COM
VAOS OU ARESTAS, ATE 3,00M
DE ALTURA E MEDIDA PELA

AREA REAL

M2

203,72

75.19

28.82%

96,86

19.732,32
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07.001.0065-
B

05.5

ARGAMASSA DE CIMENTO E
AREIA NO TRACO 1:6, PREPARO
MANUAL

M3

20,37

346,44

28.82%

446,28

9.090,72

01.002.0028-
A

05.6

PERFURACAO ROTATIVA COM
COROA DE WIDIA, EM SOLO,
DIAMETRO H HORIZONTAL,
INCLUSIVE ~ DESLOCAMENTO
DENTRO DO CANTEIRO E
INSTALAGAO DA SONDA EM
CADA FURO. (VIDE ITENS DE
MOBILIZACAO E
DESMOBILIZACAO NA FAMILIA
01.009)

240,00

134,81

28,82%

173,66

41.678,40

01.009.0050-
A

05.7

MOBILIZACAO E
DESMOBILIZACAO DE
EQUIPAMENTO E EQUIPE DE
SONDAGEM E PERFURACAO
ROTATIVA, COM TRANSPORTE
ATE 50KM

1,00

8.825,86

28.82%

11.369.47

11.369,47

11.020.0003-
F

05.8

TIRANTES PROTENDIDOS DE
ACO CA-50, DIAMETRO DE
20MM, COM COMPRIMENTO
TOTAL ATE 9,00M, INCLUSIVE
FORNECIMENTO DE
MATERIAIS, PROTECAO
ANTICORROSIVA,  PREPARO,
COLOCACAO E PROTENSAO,
EXCLUSIVE PERFURACAO E
INJECAO

240,00

67,23

28,82%

86,61

20.786,40

07.050.0025-
B

05.9

INJECAO DE CALDA DE
CIMENTO, ADMITINDO UMA
PRODUCAO MEDIA BRUTA DE 2
SACOS/H, INCLUSIVE
FORNECIMENTO DOS
MATERIAIS, MEDIDO POR SACO
DE 50KG

SACO

135,00

51.05

28.82%

65,76

8.877,60

06.082.0050-
A

05.10

DRENO OU BARBACA EM TUBO
DE PVC, DIAMETRO DE 2",
INCLUSIVE FORNECIMENTO DO
TUBO E MATERIAL DRENANTE

36,00

12,22

28.82%

15,74

566,64

06.003.0010-
A

05.11

CALHA MEIO-TUBO CIRCULAR
DE  CONCRETO  VIBRADO,
DIAMETRO INTERNO DE
300MM, INCLUSIVE ACERTO DE
FUNDO DE VALA.
FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO

70,00

40,61

28.82%

52,31

3.661,70

15.001.0027-
A

05.12

CAIXA DE ALVENARIA EM
TIIOLOS MACICOS
(7X10X20CM), EM PAREDES DE
MEIA VEZ, COM DIMENSOES DE
0.60X0,60X0,60M, ASSENTADA
COM ARGAMASSA DE CIMENTO
E AREIA, NO TRACO 14,
REVESTIDA  INTERNAMENTE
COM A MESMA ARGAMASSA,
COM FUNDO DE CONCRETO E
TAMPA DE CONCRETO
ARMADO

UN

4,00

413.49

28.82%

532.66

2.130.64
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06.0

SERVICOS
COMPLEMENTARES

4.529,99

03.020.0200-
A

06.1

ESCAVACAO MECANICA, PARA
ACERTO DE TALUDES, EM
MATERIAL DE I*CATEGORIA,
UTILIZANDO ESCAVADEIRA
HIDRAULICA DE 0,78M3

M3

105,00

4,11

28.,82%

5,29

555,45

04.005.0122-
A

06.2

TRANSPORTE DE CARGA DE
QUALQUER NATUREZA,
EXCLUSIVE AS DESPESAS DE
CARGA E DESCARGA, TANTO
DE ESPERA DO CAMINHAO
COMO DO SERVENTE OU
EQUIPAMENTO AUXILIAR,A
VELOCIDADE MEDIA DE
35KM/H.EM CAMINHAO
BASCULANTE A OLEO
DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL
DEST

TX

1.050,00

0,85

28.82%

1,09

1.144,50

04.010.0045-
A

06.3

CARGA E DESCARGA
MECANICA DE AGREGADOS,
TERRA, ESCOMBROS,
MATERIAL A GRANEL,
UTILIZANDO CAMINHAO
BASCULANTE A OLEO DIESEL,
COM CAPACIDADE UTIL DE 8T,
CONSIDERANDO O  TEMPO
PARA CARGA, DESCARGA E
MANOBRA, EXCLUSIVE
DESPESAS COM A PA-
CARREGADEIRA EMPREGADA
NA CARGA, COM A
CAPACIDADE DE 1,50M3

189,00

0,93

28.82%

1,20

226,80

05.001.0025-
A

06.4

DEMOLICAO  MANUAL DE
ALVENARIA DE BLOCOS DE
CONCRETO, INCLUSIVE
EMPILHAMENTO LATERAL
DENTRO DO CANTEIRO DE
SERVICO

M3

0,88

139,38

28.82%

179,55

158,00

05.001.0147-
A

06.5

ARRANCAMENTO DE GRADES,
GRADIS, ALAMBRADOS,
CERCAS E PORTOES

M2

84,00

14,00

28,82%

18,03

1.514,52

06.6

ARRANCAMENTO DE CERCA
VIVA, INCLUSIVE
EMPILHAMENTO DENTRO DO
CANTEIRO DE SERVICO

M2

84,00

8.60

28.82%

11,08

930,72

07.0

MURO (70,00 X 1,70) = 119,00M2
(TIPO I)

50.060,79

03.001.0001-
B

07.1

ESCAVACAO MANUAL DE
VALA/CAVA EM MATERIAL DE
1} CATEGORIA (AREIA, ARGILA
OU PICARRA)ATE 1,50M DE
PROFUNDIDADE, EXCLUSIVE
ESCORAMENTO E
ESGOTAMENTO

M3

4,20

47,62

28.82%

61,34

257,63

01.001.0076-

07.2

PERFURACAO MANUAL DE
SOLO, A TRADO ATE 8" (P/
ESTACAS)

87.00

13,30

28.82%

17,13

1.490,31
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CONCRETO ARMADO,
FCK=20MPA, INCLUINDO
MATERIAIS PARA 1,00M3 DE
CONCRETO (IMPORTADO DE
USINA) ADENSADO E
COLOCADO,14,00M2 DE AREA
MOLDADA, FORMAS E
07.3 | ESCORAMENTO CONFORME | M3 15,33 1.886,18 | 28,82% | 2.429,78 37.248.53
ITENS 11.004.0022E
11.004.0035,60KG DE ACO CA-50,
INCLUSIVE MAO-DE-OBRA
PARA  CORTE, DOBRAGEM,
MONTAGEM E COLOCACAO
NAS FORMAS (ESTACAS,
CINTAS, VIGAS E PILARES)

ALVENARIA DE BLOCOS DE
CONCRETO 20X20X40CM,
ASSENTES COM ARGAMASSA
DE CIMENTO E AREIA, NO
07.4 |TRACO 1:6,EM PAREDES DE| M2 114,23 75,19 | 28.82% 96.86 11.064,32
0,20M DE ESPESSURA, COM
VAOS OU ARESTAS, ATE 3,00M
DE ALTURA E MEDIDA PELA
AREA REAL

11.013.0070-
B

12.005.0085-
B

TOTAL GERAL | RS 409.206,74

Notas:

1- Este orgamento foi baseado no sistema de custos unitarios da EMOP — RJ 13° Precos referente a julho 2020.

2- Os itens que possuem codigos genéricos, foram considerados pregos de mercado

3- Férmulas na coluna Prego Total, para a linha 10 por, exemplo: = arred(soma(E10*F10);2) é o modo como s&o
definidos os centavos, métado a ser aplicado pelo Licitante em sua planilha.

4- Em caso de divergéncia de informagao entre o projeto e a planilha de orgamento, prevalecerdo as especificagdes
do projeto.

5- Ficara por conta do contratado os projetos complementares necessarios para execuc¢éo da obra.

6- Os pregos contidos nesta planilha estdo com BDI de 28,82% inclusos.
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CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO E DESEMBOLSO MAXIMO

Obra de constru¢io de muro prote¢io atirantado, na Rua Belmont, n° 99, Ponte da

Laranjeiras
‘ DIAS
ITEM DISCRIMINAGAO
¢ T %0 = TOTAL
010 |SERVICOS PRELIMINARES 9.320,89 032089 | 1527%
02.0 |SERVICOS INICIAIS 754,84 754.84 1,24%
03.0 ﬁﬁ’PRc?“(I;z'oo"aco)=36-°° M2 | 1706396 | 17.053.96 | 1462625 | 48.75417 | 79,86%
040 |SERVICOS COMPLEMENTARES 443,60 1.77438 | 221798 3,63%
TOTAL 27.139.69 | 17.507,56 | 16.40064 | 61.047,88 | 100,00%
% 44.46% 28.68% 26,87%
TOTAL ACUMULADO 27.139.60 | 44.647.25 | 61.047.89
% ACUMULADO 44.46% 7313% | 100,00%

Obra de construgio de muro protegio atirantade, na Escola Jodo Feliciano na Estrada
Pirai/Paracambi, Rosa Machado 1° distrito

- DIAS
ITEM DISCRIMINAGAO = o 5 TOTAL
01.0 |SERVICOS PRELIMINARES 9.320,89 9.320,89 2.68%
020 |SERVICOS INICIAIS 603,87 150,97 754,84 0.22%
03.0 ?”rllJPRool I(I‘)‘O-OO x3,00)=12000M2 | o4 395386 | 24.848,96 12424482 | 3569%
040 |SERVICOS COMPLEMENTARES | 166248 | 41312 2.065,60 0,59%
05.0 glinRé)”(go.oo x18)=12600M2 | 55875 77 | 70.731,87 | 23.577.29 | 157.181,93 | 45,15%
06.0 |SERVICOS COMPLEMENTARES | 4.529,99 4.529.99 1,30%
o070 |MURO (70,00 X 1,70) = 119,00M2 50.060,79 | 50.060,79 | 14,38%
(TIPO 1)
TOTAL 178.375.86 | 96.144.92 | 7363808 | 348.158,86 | 39.00%
% 51.23% 27.62% 21 15%
TOTAL ACUMULADO 178.375.86 | 274.620,78 | 348.158,86
% ACUMULADO 51.23% 78.85% | 100,00%
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MINUTA DE CONTRATO

Termo de Contrato de empreitada por prego
global para Obra de constru¢do de muro
proteg¢do atirantado, na Rua Belmont, n°® 99,
Ponte da Laranjeiras e na Escola Jodo
Feliciano na Estrada Pirai/Paracambi, Rosa
Machado 1° distrito, que fazem entre si o
Municipio de Pirai e a Empresa -

O Municipio de Piraii CNPJ sob o

n° , com sede a
doravante denominado CONTRATANTE, neste ato representada pelo Prefeito Municipal Sr -
LS e a
Empresa .
inscrita no CNPJ - MF. sob o N° com sede
doravante denominada CONTRATADA.,
representada neste ato por , portador da Carteira de
Identidade N° expedida pelo , C.P.F. N° , €
perante as testemunhas abaixo firmadas, pactuam o presente Contrato, cuja celebracéo f01
autorizada pelo Processo Administrativo N°: /2020 doravante denominado Processo e que

se regera pela Lei N° 8.666 de 21 de junho de 1993, e sua legislagio suplementar, atendidas as
clausulas e condicdes estipuladas a seguir:

CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO

A CONTRATADA se obriga a executar, na forma
deste Contrato, pelo regime de empreitada por prego global, a execugdo de Obra de construgdo
de muro protegdo atirantado, na Rua Belmont, n® 99, Ponte da Laranjeiras e na Escola Jodo
Feliciano na Estrada Pirai/Paracambi, Rosa Machado 1° distrito, conforme Edital de Tomada de
Pregos n° 012/20 que, com seus Anexos e a Proposta Comercial, fazem parte integrante deste
Contrato e ficardo anexados ao Processo, para todos os fins e efeitos legais.

CLAUSULA SEGUNDA — DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES DO CONTRATO

Os documentos, discriminados abaixo, integram o
presente Contrato, independentement? dz transcri¢io, e lhe sfo anexos:

a) Edital de Licitagdo e seus Anexos;

b) Proposta da CONTRATADA;

¢) Cronograma Fisico-Financeiro e Desembolso Maximo;
d) Planilha Orgamentaria.




= Estado do Rio de Janeiro
! MUNICIPIO DE PIRAI

CLAUSULA TERCEIRA - DO PRECO

A CONTRATADA se obriga a executar a
obra, objeto deste Contrato pelo preco global de RS ,
( ), prego, este, que ndo poderda ser
alterado, a nfio ser nas hipdteses expressamente previstas.

PARAGRAFO UNICO
O prego ajustado inclui todos os custos de
materiais e equipamentos, ferramentas, transportes, carga e descarga de materiais, mdo de obra,
despesas administrativas, legislagdo social trabalhista e previdenciaria, da infortunistica do
trabalho e responsabilidade civil por quaisquer danos causados a terceiros, tributos, lucros,
enfim, tudo o que for necessario para perfeita execugdo das obras/servigos objeto deste Contrato.

CLAUSULA QUARTA - DAS CONDICOES DE PAGAMENTO

O pagamento dos servigos serda feito
conforme o cronograma fisico-financeiro, servindo como base a planilha orgamentaria e, de
acordo com os servigos efetivamente realizados, cuja execugdo, a contendo, sera verificada pela
fiscalizagdo.

PARAGRAFO PRIMEIRO
O pagamento do prego ajustado serd efetuado
pela CONTRATANTE a CONTRATADA, em moeda corrente do Pais, através de crédito em
conta bancéria, 30 (trinta) dias ap6s o adimplemento de cada parcela dos servigos, e mediante
apresentagdo dos documentos de cotranga devidamente atestada pela Secretaria competente.

PARAGRAFO SEGUNDO
As medicOes somente serdo pagas com
apresentagdo da Nota Fiscal; do comprovante de recolhimento do Imposto Sobre Servigos de
Qualquer Natureza (ISS) junto & Prefeitura do Municipio de Pirai e os comprovantes de
recolhimento ao INSS e ao FGTS, referente a atividade concernente ao objeto deste Contrato.

PARAGRAFO TERCEIRO
Em caso de atraso injustificado no
pagamento, dentro do prazo acima estabelecido, o valor sera acrescido de 1% (um por cento) de
juros de mora ao més “pro rata tempore”, assim como, compensado financeiramente a taxa de
1% (um por cento) a0 més, pro-rata dia, contados a partir do dia seguinte ao de seu vencimento e
até o dia do seu efetivo pagamento.

PARAGRAFO QUARTO
Ocorrendo antecipacdo no pagamento dentro

do prazo estabelecide, a2 CONTRATAWTE for2 jus a um desconto na razdo de 1% (um por
cento) ao més, pro rata dia.

- -40-




CLAUSULA QUINTA - DO REAJUSTAMENTO DE PRECOS

Os pregos contratados ndo sofrerdo reajustes,
de acordo com o Art. 28 da Lei N° 9.069 de 29 de junho de 1995 e legislagdo suplementar.

CLAUSULA SEXTA - DO PRAZO DE EXECUCAQ

O prazo para a execugdo total dos servigos é
de 45 (quarenta e cinco) dias conforme cronograma fisico financeiro, contados a partir do quinto
dia do recebimento da “Ordem de Servigo” emitida pela CONTRATANTE.

PARAGRAFO PRIMEIRO
A CONTRATADA obriga-se a dar inicio a
obra em até 05 (cinco) dias ap6s o recebimento da “Ordem de Servigo™”, que sera emitida pela
Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo, quando da assinatura deste Contrato.

PARAGRAFO SEGUNDO
Os prazos para a execugdo dos servigos e
entrega da obra estipulados no Cronograma Fisico-Financeiro apresentado pela
CONTRATADA, poderio ser prorrogados, a exclusivo critério da CONTRATANTE, desde que
ocorram alteragdes do projeto ou especificagdes determinadas por esta, ou por motivo de forga
maior, e sejam plenamente justificados, ndo sendo neste caso, considerados como
inadimplemento contratual.

PARAGRAFO TERCEIRO
Entende-se por motivo de forga maior: Greve
(ndo incluida aquela na propria CONTRATADA), calamidade publica, chuvas intensas e suas
consequéncias, ou quaisquer outros acontecimentos semelhantes acima relacionados, ou de for¢a
equivalente, que fujam ao controle razoavel de qualquer parte interessada que, mesmo agindo
diligentemente, ndo consiga impedir sua ocorréncia.

CLAUSULA SETIMA — DAS CONDICOES DE EXECUCAO

A CONTRATADA obriga-se a observar,
rigorosamente, toda a regulamentagdo aplicavel, projetos, especificagOes, desenhos, detalhes, os
elementos e instrucdes fornecidas pela fiscalizagdo, normas técnicas da ABNT, respondendo por
quaisquer falhas, atrasos e outras faltas, que deverdo ser sanadas sem Onus para a
CONTRATANTE.

PARAGRAFO PRIMEIRO
A CONTRATADA deverd manter no local
dos servicos, engenheiro habilitado, que assuma perante a fiscalizagdo a responsabilidade técnica
pela execugdio dos servigos e que tenha poderes para deliberar sobre qualquer determinagio de
urgéncia que se torne necessaria.

PARAGRAFO SEGUNDO
Caberd & CONTRATADA a manutengdo de

'ﬁ.‘i;um “Diério de Obras” no local que devera ficar a disposigdo da fiscalizagio para a anotagdo de
1 RN —— <
_1/"tgdas as ocorréncias dos servigos.
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PARAGRAFO TERCEIRO

A CONTRATADA providenciard, antes do
inicio dos servigos, o recolhimento da ART (Anotagdes de Responsabilidade Técnica), conforme
determina a Lei Federal N° 6.496 de 07 de dezembro de 1977 relativa a execugdo dos servigos,
definindo os responsaveis técnicos dos mesmos.

PARAGRAFO QUARTO
A CONTRATADA  respondera pela
seguranga das instalagbes, material e pessoal envolvidos com a obra, fazendo cumprir todas as
exigéncias contidas nas normas, nos regulamentos e na legislagéo trabalhista em vigor.

PARAGRAFO QUINTO
A CONTRATADA ¢ obrigada a reparar,
corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, qualquer se¢do ou parcela dos
trabalhos que ndo sejam aceitos pela fiscalizagdo por apresentarem vicios, defeitos ou
incorregdes resultantes da execugdo ou materiais empregados.

PARAGRAFO SEXTO
A CONTRATADA fica obrigada a aceitar,
nas mesmas condi¢des contratuais, os acréscimos ou supressdes que se fizerem necessarios,
respeitados os limites previstos no Paragrafo 1° do Art. 65 da Lei N° 8.666/93.

CLAUSULA OITAVA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO

Concluida a obra, a CONTRATADA a
submetera a apreciagiio da fiscalizagdo da CONTRATANTE. Esta, no prazo méximo de 15
(quinze) dias ap6s a comunicagdo da CONTRATADA, emitira parecer conclusivo, aceitando
provisoriamente a obra, ou fazendo constar as observagdes que julgar necessarias, rejeitando
aqueles servigos que ndo tenham sido executados a contendo nos termos deste Instrumento. A
critério da CONTRATANTE sera dado um prazo para que a CONTRATADA, as suas expensas,
complemente ou refaga os servigos rejeitados. A aceitagdo definitiva da obra sera efetuada em
até 90 (noventa) dias contados da data do recebimento provisério, mediante termo
circunstanciado elaborado por Comissfio composta por 03 (trés) membros designados pelo Sr.
Prefeito Municipal, comprovando a adequagéo do objeto aos termos contratuais.

PARAGRAFO UNICO

No recebimento provisério do objeto fica a
CONTRATADA obrigada a entregar a CONTRATANTE o “as built” da obra (como

construido), que descreva com exatidio a forma de execugfo e materiais empregados.

CLAUSULA NONA - DA FISCALIZACAQ

.1.‘."‘“1"’,' A fiscalizagdo da execugﬁo dos serv1g:os

/ \" c.:g*iqera 4 CONTRATANTE, a qual incumbir4 a pratica de todos os atos proprios ao exercicio
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desse mister, definidos na Legislagdo pertinente e no Edital de Licitagdo, inclusive quando a
aplicagdo das penalidades previstas neste Contrato e na legislagdo em vigor.

PARAGRAFO PRIMEIRO

A CONTRATADA declara,
antecipadamente, aceitar todas as decisdes, métodos e processos de inspegdes, verificagdo e
controle adotados pela fiscalizagdo, obrigando-se a fornecer-lhe todos os dados, elementos,
explicagdes, esclarecimentos e comunicagles que esta necessitar e que forem julgados
necessarios ao desempenho de suas atividades conforme previsto no Edital de Licitagéo.

PARAGRAFO SEGUNDO

A CONTRATANTE tera direito de exigir o
imediato afastamento de qualquer empregado ou preposto da CONTRATADA, que ndo merega
sua confianga ou embarace a fiscalizagdo ou ainda, que se conduza de modo inconveniente ou
incompativel com o exercicio das fungdes que lhe foram atribuidas, apés adverténcia por escrito.

PARAGRAFO TERCEIRO

A existéncia e atuaglo da fiscalizagdo em
nada restringe a responsabilidade da CONTRATADA, no que concerne a obra contratada, a
execucdo e as consequéncias e implicagdes, proximas ou remotas, perante a CONTRATANTE,
ou perante terceiros; do mesmo modo que a ocorréncia de eventuais irregularidades na execugdo
do Contrato nfio implica em corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus prepostos.

CLAUSULA DECIMA - DAS PENALIDADES

A CONTRATANTE podera aplicar a
CONTRATADA, nos casos de inexecugfio total ou parcial do presente Contrato, as penas de
adverténcia, multa, suspensdo temporaria de participagdo em Licitagdo e impedimento de
contratar com a Administragdo, bem como declaragfio de inidoneidade para licitar ou contratar
com a Administracdo Puiblica, na forma do Art. 87 da Lei N° 8.666/93, garantida ampla e prévia
defesa em processo administrativo.

PARAGRAFO PRIMEIRO
Por atraso injustificado, ou negligéncia na
execugdo dos servigos, ou ainda, pelo ndo cumprimento de qualquer determinagfo da
fiscalizacfio no prazo por ela estabelecido, serd aplicada 8 CONTRATADA multa moratéria de
0,2% (dois décimos por cento) do valor contratual, por dia de atraso na concluséo dos servigos e,

por dia que exceder o prazo estabelecido pela fiscalizagdo para o atendimento de suas
determinagdes, aplicada sobre o valor de cada parcela ndo executada, respeitados os limites da
lei civil, independentemente do previsto na Clausula 14" deste Contrato.

PARAGRAFO SEGUNDO
— Multa administrativa de 10 % (dez por
‘9‘\ ;‘I,ento) no caso de inexecucdo parcial ou total do contrato, aplicada sobre o valor da parcela do
cbn‘trato ndo executada.
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PARAGRAFO TERCEIRO
A multa prevista no paragrafo anterior ndo
tem cardter compensatdrio e o seu pagamento ndo eximird a CONTRATADA da
responsabilidade de perdas e danos decorrentes de infragdes cometidas.

PARAGRAFO QUARTO

As multas serdo descontadas dos pagamentos
devidos pela Administragéo, caso o valor seja superior, se necessario quando for o caso, cobrado
judicialmente.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DAS DOTACOES ORCAMENTARIAS

A despesa com a execugdo do presente
Contrato, correra a conta do elemento , programa de trabalho

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS RESPONSABILIDADES

A CONTRATADA assume, como
exclusivamente seus, os riscos e despesas decorrentes do fornecimento de mio de obra, materiais
e equipamentos necessarios a boa e perfeita execugdo dos servigos contratados. Responsabiliza-
se, também, pela seguranga, idoneidade e pelo comportamento de seus empregados, prepostos ou
subordinados.

PARAGRAFO PRIMEIRO
Os danos e prejuizos serdo ressarcidos a
CONTRATANTE no prazo maximo de 48 (quarenta e oito) horas, contado da notificagio
administrativa a CONTRATADA, sob pena de multa.

PARAGRAFO SEGUNDO
A CONTRATADA se responsabilizara por
quaisquer dnus, direitos e obrigagdes vinculadas a legislagdo fiscal, trabalhista, previdencidria e
comercial, resultantes da execu¢@o do Contrato.

PARAGRAFO TERCEIRO
A CONTRATANTE ndo respondera por

quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA com terceiros, ainda que vinculada a
execucdo do presente Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia
de ato da CONTRATADA, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

PARAGRAFO QUARTO
A CONTRATADA, mantera durante toda a

execucfio do Contrato as condigdes de habilitagdo e qualificagdo que lhe foram exigidas na

et L1c1ta(;ao
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PARAGRAFO QUINTO
A CONTRATADA respondera, civilmente,
durante 05 (cinco) anos, apds o recebimento dos servigos, pela solidez e seguranga dos Servigos e
dos materiais, de acordo com o Artigo 618 da Lei 10.406 de 10.01.02 do Cédigo Civil Brasileiro.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA RESCISAQ

A CONTRATANTE podera rescindir
administrativamente o presente Contrato nas hipéteses previstas no Artigo 78, Incisos I a XI, da
Lei N° 8.666/93, sem que caiba 8 CONTRATADA direito de qualquer indenizagio, sem prejuizo
das penalidades pertinentes. Quando a rescisdo ocorrer, sem que haja culpa da CONTRATADA,
conforme previsto no Artigo 78, Incisos XII a XVII, da Lei N° 8.666/93, sera esta ressarcida dos
prejuizos regularmente comprovados que houver sofrido, conforme previsto no Paragrafo 2° do
Artigo 79 da Lei N° 8.666/93.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DO FORO

Para dirimir quaisquer questdes decorrentes
deste Contrato, fica eleito o Foro da Comarca de Pirai - RJ, excluido qualquer outro.

E por se acharem, as partes, justas e
contratadas, assinam o presente instrumento, em 03 (trés) vias de igual teor e forma, na presenca
das testemunhas abaixo assinadas, que a tudo estiveram presentes.

Pirai, de de 2020.

CONTRATANTE

CONTRATADA
TESTEMUNHAS
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